
Договор № 1
На проведение работ по ремонту и восстановлению релейной защиты и автоматики в

центральной распределительной подстанции ЦРП 10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный.

ЗАТО Солнечный                                             «___»  ________  2022 г.

  Муниципальное  унитарное  предприятие  жилищно-коммунального  хозяйства  ЗАТО
Солнечный Красноярского края, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Шайхиева
Рамиля  Асхатовича,  действующего  на  основании  Устава,  с  одной  стороны,  и  Общество  с
ограниченной ответственностью «ЯрТЭС инжиниринг», именуемое в дальнейшим «Подрядчик», в
лице генерального директора Воронина Максима Юрьевича , действующего на основании Устава ,
с  другой  стороны,  именуемые  также  в  дальнейшем  при  совместном  упоминании  «Стороны»,
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.  В соответствии с  условиями настоящего договора Подрядчик обязуется  в  установленный
Договором срок в  соответствии с  Техническим задание  (Приложение  №1 к  настоящему договору)
выполнить  работы  ремонту  и  восстановлению  релейной  защиты  и  автоматики  в  центральной
распределительной подстанции ЦРП 10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, а Заказчик обязуется создать
Подрядчику  установленные  Договором  условия  для  выполнения  Работ,  принять  их  результат  и
уплатить согласованную Сторонами цену. 

1.2.  Выполняемые Подрядчиком работы должны соответствовать  требованиям,  изложенным в
Технической документации.

1.3  Работы  проводятся  на  объекте  расположенном  по  адресу:  Красноярский  край,  ЗАТО
Солнечный, ул. Солнечная 3 б

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ. 

2.1. Стоимость Работ составляет 888 000(восемьсот восемьдесят восемь тысяч) 00 рублей, без
НДС.

2.2.  Оплата  Работ  производится  в течении 20 календарных дней с момента подписания Акта
окончательной  приемки-передачи  Работ  (по  форме  указанной  в  Приложении  №  2  к  настоящему
договору), основанием для составления указанного в настоящем пункте Акта являются: 

- акт выполненных работ по форме КС-2 (замена дефектного оборудования, выявленного
в ходе работ, в стоимость договора не входит), 

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3,
- счет-фактура на весь объем выполненных Работ.
-протокол высоковольтных испытаний оборудования на каждую единицу оборудования

-протокол  проверки  релейной  защиты  и  автоматики  на  каждую  единицу
оборудования.

2.3.  В  случае  выявления,  в  процессе  выполнения  Работ,  необходимости  проведения
дополнительных  работ,  не  предусмотренных  Техническим  заданием,  Подрядчик  обязан  в  срок  не
более  1  (Одного)  рабочего  дня,  с  момента  выявления  такой  необходимости,  уведомить  об  этом
Заказчика. В случае если невыполнение дополнительно выявленного объема работ может привести
к  возникновению  риска  уничтожения  или  порчи,  ухудшению  качества  либо  увеличению  сроков
выполнения  Работ,  предусмотренных  настоящим  договором,  Подрядчик,  одновременно  с
уведомлением,  обязан  приостановить  выполнение  Работ,  до  момента  согласования  с  Заказчиком
порядка выполнения дополнительного объема работ, либо до момента получения от Заказчика отказа
от выполнения дополнительных работ.

2.4.  Выполнение  дополнительно  выявленного  объема  работ  осуществляется  на  основании
дополнительного  соглашения  к  настоящему  договору.  Стоимость  таких  работ  определяется  по
соглашению сторон.
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2.5.  Заказчик  вправе,  по  собственному  усмотрению,  передать  выполнение  дополнительно
выявленных работ третьим лицам либо выполнить их собственными силами. 

2.6. Заказчик вправе отказаться от выполнения дополнительно выявленного объема работ, о чем
обязан направить Подрядчику уведомление. При этом, в случае если такой отказ создает угрозу жизни,
здоровью работников Подрядчика, Заказчика либо иных третьих лиц, повреждения или уничтожения
имущества Подрядчика, или других третьих лиц, а равно угрозу уничтожения или порчи, ухудшения
качества  либо  увеличения  сроков  выполнения  Работ,  Подрядчик  вправе  отказаться  от  исполнения
настоящего  договора,  возвратив  при  этом  полученный  аванс,  за  вычетом  стоимости  фактически
произведенных им работ.

2.7.  Расчеты  по  настоящему  договору  производятся  посредством  перечисления  денежных
средств на расчетный счет Подрядчика по реквизитам, указанным в настоящем договоре, либо иным
не запрещенным законом способом.

2.8.  Днем  оплаты  считается  дата  списания  Банком  денежных  средств  с  расчетного  счета
Заказчика.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик обязуется выполнить работы с 01.06.2022 года по 31.08.2022г.
3.2. Подрядчик несет ответственность за нарушение сроков выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1.  После выполнения работ Подрядчик письменно извещает об этом Заказчика.
К дате завершения работ Подрядчик подготавливает и передает Заказчику: 

-  акт  выполненных  работ  по  форме  КС-2  (если  оборудование  и/или  материалы
приобретены по коммерческим ценам у поставщиков,  то в актах указывается  номер и дата  счета-
фактуры, а копии счетов-фактур предоставляются Заказчику), 

- справка о стоимости выполненных работ по форме КС-3.
- счет-фактура на весь объем выполненных Работ.
-протокол высоковольтных испытаний оборудования на каждую единицу оборудования.

-протокол  проверки  релейной  защиты  и  автоматики  на  каждую  единицу
оборудования. 4.2.  К  моменту  начала  приемки  Подрядчик  направляет  для  участия  в
приемке своего представителя. В случае не направления Подрядчиком своего представителя Заказчик
к приемке работ не приступает.

4.3. Заказчик обязан приступить к приемке работ в течение 5 рабочих дней со дня
получения извещения и завершить не позднее 10 рабочих дней с момента начала. В случае наличия
замечаний  по  качеству  или  объемам  выполненных  работ  Заказчик  составляет  акт  выявленных
недостатков. Подрядчик обязуется в согласованный срок устранить, указанные в акте недостатки и
направить  Заказчику  письменное  уведомление  о  полном  их  устранении,  после  чего  Заказчик
приступает к повторной приемке.

4.4.  При отсутствии у  Заказчика  претензий к  качеству Работ (за  исключением
скрытых  недостатков)  сторонами  подписывается  Акт  окончательной  приемки-передачи  Работ  (по
форме указанной в Приложении № 3 к настоящему договору).

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Подрядчик обязуется:
5.1.1.  Выполнить Работы  из своих материалов,  своими силами и средствами.  Применяемые в

процессе  выполнения  Работ  материалы  должны  соответствовать  Технической  документации  и
обязательным требованиями предъявляемым к выполняемым видам работ.

5.1.2.  Согласовывать  с  Заказчиком  каждый  факт  привлечения  и  кандидатуру  субподрядных
организаций,  и  соисполнителей  к  выполнению  предусмотренных  настоящим  договором  Работ.
Подрядчик несет ответственность за сроки, качество и соответствие Технической документации Работ,
выполненных привлеченными им субподрядными организациями и соисполнителями.

5.1.3.  В  процессе  выполнения  Работ  обеспечивать  соблюдение  требований  Технической
документации,  технических  регламентов,  требований  охраны  труда,  обеспечивать  при  проведении
Работ  меры  направленные  на  недопущение  возникновения  вреда  жизни,  здоровью  и  имуществу
третьих лиц и окружающей среды, обеспечивать выполнение меры пожарной безопасности. 

Подрядчик  несет  ответственность  за  охрану  труда,  охрану  окружающей  среды  и  пожарную
безопасность при выполнении Работ. Подписан на ЭТП РЕГИОН
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5.1.4.  Соблюдать  требования  пропускного  и  внутриобъектового  режима  Заказчика.
Несоблюдение Подрядчиком, его работниками либо привлеченными им третьими лицами, требований
пропускного и внутриобъектового режима, повлекшее за собой необходимость ограничения доступа
указанных лиц на территорию Заказчика, является основанием для расторжения настоящего договора
(при этом, оплате подлежит фактически выполненный Подрядчиком объем работ).

5.1.5. Обеспечивать качество выполненных Работ и их соответствие требованиям Технической
документации, в том числе надлежащее выполнение Работ субподрядчиками.

5.1.6.  В  течение  срока  действия  настоящего  Договора  обеспечивать  доступ  на  рабочее  место
Заказчика и/или его представителей, представлять документацию по требованию.

5.1.7.  Обеспечивать  устранение  выявленных  Заказчиком  недостатков  в  срок,  согласованный
Сторонами для каждого отдельного случая.

5.1.8. В течение 10 (Десяти) дней с момента получения от Заказчика соответствующего запроса
предоставлять Заказчику информацию о ходе Работ.

5.1.9. Обеспечивать порядок на рабочем месте в течение срока действия настоящего Договора, а
именно:

а) общественный порядок;
б) содержание рабочего места в надлежащем санитарном состоянии (уборка рабочего места и

вывоз мусора с территории Заказчика, п. 1.3).
5.1.10.  Немедленно  предупредить  Заказчика  и  до  получения  от  него  указаний  приостановить

работу при обнаружении:
-  возможных  неблагоприятных  для  Заказчика  последствий  выполнения  его  указаний  либо

требований Технической документации о способе выполнения Работ;
-  иных  не  зависящих  от  Подрядчика  обстоятельств,  которые  грозят  годности  или  прочности

результатов выполняемых Работ либо создают невозможность завершения Работ в срок.
5.1.11. Выполнять Работы только квалифицированным персоналом имеющим на это специальные

допуски и опыт работы.
5.2. Подрядчик вправе:
5.2.1. Требовать своевременной оплаты Работ в соответствии с настоящим Договором.
5.2.2.  По  согласованию  с  Заказчиком  Привлекать  субподрядчиков  и  соисполнителей  к

выполнению Работ.
5.3. Заказчик обязуется:
5.3.1. Не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами настоящего Договора

предоставить Подрядчику Техническую документацию. 
5.3.2.  В  срок,  указанный  в  п.  5.3.1 настоящего  Договора,  оказать  Подрядчику  следующее

содействие:
5.3.2.1.  Предоставить  Подрядчику  точки  подключения  к  сетям  инженерно-технического

обеспечения (электроэнергия).
5.3.2.2.  Предоставить,  в  соответствии  с  требованиями  инструкции  о  пропускном  и

внутриобъектовом режиме, работникам Подрядчика, а также работникам привлекаемых Подрядчиком
субподрядчиков и соисполнителей, допуск к объекту, в отношении которого проводятся работы.

В соответствии с требованиями пропускного и внутриобъектового режима работники Подрядчика
и привлекаемых им третьих лиц, допускаемые на территорию Заказчика, должны являться гражданами
Российской Федерации.

5.3.3. Оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4. Заказчик вправе:

5.4.1.Контролировать своевременность и правильность выполнения Работ.
5.4.2.Устранить  выявленный,  после  окончания  Работ  брак  в  Работах,  своими  силами  или
поручить  выполнение  ремонтных  работ  третьим  лицам.  Подрядчик  обязуется  возместить
Заказчику расходы последнего, связанные с устранением выявленных недостатков.

5.4.3.  Требовать  от  Подрядчика  надлежащего  исполнения  обязательств  в  соответствии  с
настоящим договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

5.4.4.  Требовать  от  Подрядчика  представления  надлежащим  образом  оформленной  отчетной
документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим
договором.

5.4.5. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
5.4.6. Во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.Подписан на ЭТП РЕГИОН
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5.4.7. Если Подрядчик не приступает своевременно к выполнению Работ или выполняет Работы
настолько  медленно,  что  окончание  их  к  сроку  становится  явно  невозможным,  Заказчик  вправе
отказаться от исполнения договора.

5.4.8.  Если  во  время  выполнения  Работ  станет  очевидным,  что  они  не  будут  выполнены
надлежащим  образом,  Заказчик  вправе  назначить  Подрядчику  разумный  срок  для  устранения
недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от
договора либо поручить исправление Работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать
возмещения убытков.

5.4.9. В любое время до сдачи ему результата Работ отказаться от исполнения Договора, при этом
расчеты между сторонами производятся по фактически выполненному Подрядчиком (привлекаемыми
им субподрядчиками и соисполнителями) объему работ,  выполненному до получения Подрядчиком
извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА

6.1. Гарантии качества распространяются на Работы, выполненные Подрядчиком по настоящему
договору.

6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации результата работ и оборудования, составляет 1
(один) года с даты подписания Заказчиком Акта окончательной приемки-передачи Работ.

6.3.  Если  в  период  гарантийной  эксплуатации  результата  Работ  обнаружатся  дефекты,
допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с
Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и
сроков  их  устранения  Подрядчик  обязан  направить  своего  представителя  не  позднее  10  (Десяти)
рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае
продлевается пропорционально периоду устранения дефектов.

6.4. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта
со стороны Заказчика и третьих лиц, а также на случаи нарушения правил эксплуатации Заказчиком
или третьими лицами.

6.5.  При  отказе  Подрядчика  от  составления  или  подписания  акта обнаруженных  дефектов
Заказчик составляет односторонний акт, который является основанием для предъявления Подрядчику
требований  об  устранении  выявленных  дефектов,  либо  о  возмещении  расходов  Заказчика  на  их
устранение.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА МАТЕРИАЛАМИ И ОБОРУДОВАНИЕМ

7.1.  Подрядчик  принимает  на  себя  обязательство  обеспечить  выполнение  работ  материалами,
изделиями, инженерным (технологическим) оборудованием необходимыми для выполнения Работ в
соответствии с Технической документацией.

7.2.  Все  поставляемые  для  выполнения  Работ  материалы  и  оборудование  должны  иметь
соответствующие  сертификаты,  технические  паспорта  и  другие  документы,  удостоверяющие  их
качество. 

Заказчик вправе в любой момент в период выполнения Работ осуществлять контроль качества
применяемых материалов, оборудования, приборов и инструмента.

В случае  выявления Заказчиком некачественных материалов,  оборудования,  приборов и  (или)
инструмента, он вправе требовать замены некачественных материалов, оборудования, приборов или
инструмента,  а  также  переделки  за  счет  Подрядчика  Работ  выполненных  с  использованием
некачественных материалов.

При этом работы,  выполненные с  использованием некачественных материалов,  оборудования,
приборов и (или) инструмента и не исправленные Подрядчиком, оплате не подлежат.

7.3.  Подрядчик несет ответственность за качество и соответствие используемых материалов и
оборудования государственным стандартам и Технической документации.

8. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА

8.1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ,
соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Подписан на ЭТП РЕГИОН
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9. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

9.1.  Риск  случайной  гибели  или  случайного  повреждения  результата  Работ,  а  также
предназначенных  для  выполнения  Работ  материалов,  оборудования,  приборов,  инструмента  до
момента сдачи Работ Заказчику несет Подрядчик.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

10.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ, Заказчик вправе потребовать
от Подрядчика уплаты штрафной неустойки в размере 10 000 (Десять тысяч) руб. за  каждый день
просрочки.

10.2.  В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  Подрядчиком  обязанностей,
предусмотренных п.п. 5.1.  настоящего договора, вследствие чего Заказчику были причинены убытки,
Заказчик  вправе  потребовать  от  Подрядчика  возмещения  таких  убытков,  при  условии  их
документального подтверждения.

10.3. В  случае  нарушения  Заказчиком  сроков  оплаты  Работ  в  соответствии  с  условиями
настоящего договора, Заказчик в качестве возмещения убытков Подрядчика уплачивает ему неустойку
в размере 1 000 (Одна тысяча) руб. за каждый день просрочки.

10.4.  В  случае  нарушения  Заказчиком  сроков,  предусмотренных  п.  п.  5.3.1,  5.3.2 настоящего
договора, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере 1 000 (Одна тысяча)
руб. за каждый день просрочки.

10.5. Ошибки, допущенные Подрядчиком при выполнении Работ, исправляются им за свой счет в
согласованные с Заказчиком сроки.

11. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА

11.1.  Стороны  не  несут  ответственности  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств по настоящему договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы,
то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе война,
гражданские  волнения,  эпидемий,  блокады,  эмбарго,  пожаров,  землетрясений,  наводнений,  иных
стихийных бедствий.

11.2.  Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой
силы,  должна  известить  другую  Сторону  о  таких  обстоятельствах  и  их  влиянии  на  исполнение
обязательств по настоящему договору в течение 5 календарных дней с момента их возникновения.

12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР И ПРИЛОЖЕНИЯ К НЕМУ

12.1. Любые изменения и дополнения настоящего договора, а равно изменения или дополнения в
Техническую  документацию  и  (или)  другие  приложения  к  настоящему  договору,  вносятся  по
соглашению  сторон  и  вступают  в  силу  с  момента  подписания  Сторонами  соответствующего
соглашения.

13. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

13.1.  В  случае  возникновения  разногласий,  связанных  с  исполнением  Сторонами  настоящего
договора,  Стороны решают  такие  разногласия  путем переговоров  и,  в  случае  если  переговоры не
принесут результата, - путем направления письменных претензий. Сторона, получившая претензию,
обязана направить мотивированный ответ по существу претензии не позднее 5 рабочих дней с момента
ее получения.

13.2. В случае невозможности разрешения спора способами, указанными в п. 13.1, настоящего
договора,  любая  из  Сторон  вправе  обратиться  за  разрешением  спора  в  Арбитражный  суд
Красноярского края.

14. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Подписан на ЭТП РЕГИОН
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14.1. Заказчик, помимо случаев указанных выше, вправе в одностороннем порядке расторгнуть
настоящий договор в случаях:

- задержки Подрядчиком начала выполнения Работ более чем на 15 (Пятнадцать) календарных
дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству применяемых материалов, равно к качеству
выполнения Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ,  а равно
работ выполненных с использованием некачественных материалов, влечет задержку выполнения Работ
более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней;

14.2.  Подрядчик  вправе  расторгнуть  настоящий  договор  в  случае  задержки  расчетов  за
выполненные Работы более чем на 15 (Пятнадцать) календарных дней.

15. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

15.1.  Уведомления  и  сообщения  Стороны  направляют  друг  другу  по  следующим  адресам
электронной почты: mupgkh79@mail.ru (Заказчик), info@yartes.ru (Подрядчик).

15.2.  В  остальном,  что  не  предусмотрено  настоящим  договором,  Стороны  руководствуются
нормами действующего законодательства Российской Федерации.

15.3. Настоящий договор составлен в 2 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по
одному для каждой из Сторон.

15.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются приложения:
1. Техническое задание;

         2. Акт окончательной приемки-передачи работ.

                 17. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Муниципальное унитарное предприятие 
Жилищно-Коммунального Хозяйства  ЗАТО 
Солнечный  Красноярского  края  (МУП  ЖКХ
ЗАТО Солнечный Красноярского края)
660947, Россия, Красноярский край, ЗАТО 
 Солнечный, ул. Солнечная, 31
тел./факс 8 (39156) 27403, 27808  
тел. 8(39156) 27383   
Эл. адрес: mupgkh79@mail.ru
ИНН 2439005538
КПП 243901001
Банковские реквизиты:
Красноярское отделение № 8646
ПАО Сбербанк г. Красноярск                             
р/сч. 40702810331150001333
к/с 30101810800000000627                                
БИК 040407627
Код по ОКТМО 04780000
Код по ОКПО 58264347

Директор

__________________Р.А Шайхиев

«___» марта 2022 г.
М.п.

Общество  с  ограниченной  ответственностью
«ЯрТЭС инжиниринг» 
(ООО «ЯрТЭС инжиниринг»)

150054, Ярославская область, г. Ярославль, 
ул. Тургенева, д.17, офис 406
тел. 8 (4852) 607-501,
8-960-532-84-12
Эл. адрес: info@yartes.ru
ИНН 7604275346
КПП 760601001
Банковские реквизиты:
АО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва
р/с 40702810102910003197
к/с 30101810200000000593
БИК 044525593
Код по ОКТМО 78701000001
Код по ОКПО 49408445

Генеральный директор

____________________ М.Ю. Воронин 

«____»  марта 2022 г.
М.п.

Подписан на ЭТП РЕГИОН
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Приложение № 1 к договору
                                                                                                                                                     № 1 от  «   » марта 2022 г.

Техническое задание
на проведение работ по ремонту и восстановлению релейной защиты и автоматики в центральной

распределительной подстанции ЦРП 10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный
Техническое задание содержит требования Заказчика на проведение работ по ремонту и 
восстановлению релейной защиты и автоматики в центральной распределительной подстанции ЦРП 
РУ- 10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Солнечный, ул. Солнечная 3б

1.Вводная часть:
Тип ячеек КРУ-2 ВМПП-10 – 12шт, ВБСК-10-20/630 – 8шт, ВБ-10-20/630 – 3шт
РЗиА электромеханическая, выполнена на реле РТ-40, РС-80, РТ-85, РТ-95
На присоединениях задействованы виды защит: МТЗ, отсечка, земляная защита
АВР отсутствует.
Актуальная карта уставок отсутсвует.

2. Объем работ:
Требуется выполнить работы по ремонту и восстановлению релейной защиты и автоматики в 
центральной распределительной подстанции ЦРП РУ-10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный  в 28 
(двадцать восемь) ячейках 10 кВ КРУ-2 ВМПП-10, ВБСК-10, ВБ-10;
Выполнить расчет токов КЗ и выбор уставок РЗА;
Выполнить проверку и профилактическое восстановление РЗиА секционного выключателя 10 кВ 
(переменный оперативный ток)  -1 шт;
Выполнить проверку и профилактическое восстановление РЗиА выключателя ввода 10 кВ 
(переменный оперативный ток) - 2 шт;
Профилактическое восстановление релейной защиты на реле РТ-40, РС-80, РТ-85, РТ-95 и автоматики 
линии 10 кВ (РТ-40) (переменный оперативный ток) -21 шт, РС-80 -  8шт, РТ-85 – 3шт, РТ-95 – 2шт.
Испытания измерительных трансформаторов тока напряжением до 10 кВ включительно 
распределительных устройств при капитальном ремонте в объеме профилактического восстановления 
– 46 шт
Профилактическое восстановление схемы центральной сигнализации на переменном оперативном 
токе -  1 схема (от 28 ячеек)
Испытания масляных выключателей напряжением 10 кВ распределительных устройств при 
капитальном ремонте – 12 шт и вакумных выключателей напряжением 10 кВ при капитальном 
ремонте – 11 шт. 
Составить дефектные ведомости (для закупки нового оборудования);
Составить  протоколы высоковольтных испытаний оборудования на каждую единицу оборудования и 
протоколы проверки и испытания  релейной защиты и автоматики.
Дополнительно необходимо выполнить: 
а) проверку селективности уставок ЦРП РУ-10 кВ с ПС 220/110/10 «Ужур-8»  при необходимости 
провести корректировку карты уставок и уставок действия защит;

3. Требования к выполняемым работам:
 Все работы выполнять с соблюдением мероприятий по охране труда, техники безопасности, 
противопожарных, санитарно-гигиенических и экологических норм и правил, а также другой 
нормативной документации.

4. Выполнение работ:
По настоящему техническому заданию подразумевает выполнение Подрядчиком всего комплекса 
работ, по ремонту и восстановлению релейной защиты и автоматики в центральной 
распределительной подстанции ЦРП РУ-10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный в 28 (двадцать восемь) 
ячейках 10 кВ КРУ-2 ВМПП-10, ВБСК-10, ВБ-10 в объеме профилактического восстановления, на 
основании Правил технического обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики 
электрических сетей 0,4-35 кВ РД 153-34.3-35.613-00 (утв. РАО "ЕЭС России" 20 декабря 2000 г.) пункт
3.3., а так же иных работ определенно не упомянутых, но необходимых для нормальной работы 
системы релейной защиты и автоматики в центральной распределительной подстанции ЦРП РУ- 10 кВ
МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный.

Приложение № 2 к договоруПодписан на ЭТП РЕГИОН
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                                                                                                                                                     № 1 от «___» марта 2022 г.

Акт
окончательной приемки-передачи работ

(ОБРАЗЕЦ)

         Комиссия в составе:

Председателя комиссии:

(ФИО)

Членов комиссии:

                                                                     (ФИО)

Подрядчик (ФИО, должность)

Провела  приемку  работ,  выполненных  Подрядчиком  по  договору  №______  от  _____________  ,в
рамках выполнения работ ремонту и восстановлению релейной защиты и автоматики в центральной
распределительной подстанции ЦРП 10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный и определила следующее:

1. Работы Подрядчиком на сумму____________ руб. выполнены в полном объеме и соответствуют
Техническому заданию.

2. Документация,  согласно  договору  №_____________то__________,  Подрядчиком  переданы
Заказчику в полном объеме.

3. Выданные предписания и замечания в ходе выполнения работ Подрядчиком устранены в срок и
с соответствующим качеством, согласно Техническому заданию.

4. В ходе выполнения работ применялись материалы и оборудование в строгом соответствии с
Техническому заданию, что подтверждено сертификатами и паспортами.

5. При  производстве работ  ремонту  и  восстановлению  релейной  защиты  и  автоматики  в
центральной распределительной подстанции ЦРП 10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный были
соблюдены требования охраны труда и окружающей среды, требования пожарной безопасности
и нормативных документов, действующих на территории Российской Федерации.

Вывод комиссии: работы ремонту и восстановлению релейной защиты и автоматики в центральной
распределительной подстанции ЦРП 10 кВ МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный считать законченными и
разрешить ввод в эксплуатацию.

Председатель комиссии:

(ФИО)

Члены комиссии:

(ФИО)
Подписан на ЭТП РЕГИОН
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Подрядчик (ФИО, должность)
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