
ЗАТО п.со.щечный Красноярского края на 2024 год
(наименовать стройки)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 ул.Неделина 18/1 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость__________________________________________________ 702,290 тыс. руб.

строительных работ______________________________________________ 432,585 тыс. руб.
монтажных работ________________________________________________ 152,656 тыс. руб.

Средства на оплату труда______________________ ___________ ______________57,258 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 207,24 чел.час
Составлена) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№
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Обосно­

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
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сс
а 

об
ор
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т

Всего
В том числе Обору­

дование
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные работы

1 ФЕРм08-01-084-04
П р и ка з М инст роя Р оссии  
о т  26 .1 2 .2 0 1 9  № 7 6 /п р

Демонтаж камер КСО 393
(М Д С 37 п.3.2.1. Д ем онт аж  оборудования, кот орое не 
подлеж ит  дальнейш ему использованию  (предназначено в  
лом ) без разборки  и резки  О З П -0 ,3 ;  ЭМ =0,3 к  расх.;  
ЗП М =0,3; М А Т = 0 к  расх.; Т3=0,3; ТЗМ=0,Э;
П 3= 1,086  (О ЗП =1,086; Э М = 1,086 к  расх .; ЗП М =1,086; 

М А Т = 1,086  к расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
И Н Д Е К С  К  П О ЗИ Ц И И  (справочно):
4 кв  2021 (СМР), Письмо М инст роя Р оссии от  02.12.2021  
г. № 52935-11Ф /09П рочие  объект ы О ЗП  =26,46; Э М = 11,36; 
ЗП М = 26,46; М А  Т =8

шт 5 91,3 67,7 23,6 3,27 456,5 338,5 118 16,35 7,04 35,2

Раздел 2. Монтажные работы

2 ФЕРм08-01 -084-04
П ри ка з М инст роя Р оссии  
от  2 6 .12 .2019  № 87б/пр

Установка камер КСО 393-04, КСО 393-03
(П 3=1,086 (О ЗП =1,086; Э М = 1,086 к  расх .; ЗП М =1,086;  
М А Т = 1,086  к  расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
И Н Д Е К С  К  П О ЗИ Ц И И (справочно):
4 к в 2 0 2 1  (СМР), Письм о М инст роя Р оссии от 02.12.2021  
г. № 52935-И Ф /09  П рочие объект ы О ЗП =26,46; Э М = 11,36; 
ЗП М = 26,46; М АТ= 8
М ^ Ш Л Л . 0 ........Д.аа-Ь. 1 —

шт 6 327,72 225,66 78,67 10,9 1966,32 1353,96 472,02 65,4 23,46 140,76

Солнечный 
Красноярского края

2022 г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-01-021-19

П р и ка з М инст роя Р оссии  
от  2 6 .1 2 .2 0 1 9  № 8  ?б/пр

Установка шинного моста трехфазный 
напряжением: 35 кВ. сечение до 400 мм2, 
количество проводов в фазе - 1
(173-1 ,086  (О ЗП =1,086; ЭМ= 1,086 к  расх.; З П М -1,086; 
М А Т -1 ,0 8 6  к  расх .; Т З -1 ,0 8 6 ; ТЗМ =1,086»
И Н Д Е К С  К  П О ЗИ Ц И И  (справочно):
4 кв 2021 (СМР), П исьм о М инст роя Р оссии от 02.12.2021  
г. .\'в52935-И Ф /09 Прочие объекты О ЗП  =26,46; Э М = 11,36; 
ЗП М =26,46; М А  Т=8

п р о л е т 1 1 "06,64 300,89 1395,17 88,85 1706,64 300,89 1395,17 88,85 31,28 31,28

Раздел 3. О борудование

4 Прайс-лист Камера КСО 393-04 Ц=85883,10/1,2/8* 1,02
(П3= 1,086  (О ЗП =1,086; Э М = 1,086 к  расх.; ЗП М =1,086; 
М А Т= 1 ,086  к  р а сх .; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
И Н Д Е К С  К  П О ЗИ Ц И И (справочно):
4 кв  2021 (СМР), Письмо М инст роя Р оссии от  02.12.2021  
г. № 5 2935-И Ф /09  Прочие объект ы О ЗП  =26,46; ЭМ= 11,36;

компл. 2 9909,84 19819,68

5 Прайс-лист Камера КСО 393-03 Ц=69700,40/1,2/8* 1,02
(113=1,086 (О ЗП =1,086; Э М = 1,086 к  расх.; ЗП М =1,086; 
М А Т = 1 ,086  к  р а сх .; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
И Н Д Е К С  К  ПО ЗИ Ц И И (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инст роя Р оссии от 02.12.2021  
г. № 52935 -И Ф /0 9  Прочие объект ы О ЗП =26,46; ЭМ= 11,36;

компл. 4 8042,56 32170,24

Раздел 4. М атер и ал ы

6 Прайс-лист Шина сборная 50x5 мм Ц=7578/1,2/8* 1,02
(113=1,086 (ОЗП =1,086; ЭМ = 1,086 к расх.; ЗП М =1,086; 
М А Т = 1,086 к  расх .; Т3=1,086; ТЗМ  = 1,086»
И Н Д Е К С  К  П О ЗИ Ц И И  (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инст роя России от 02.12.2021  
л  № 5 2935-И Ф /09  Прочие объект ы О ЗП  =26,46; Э М = 11,36;

шт 1 874,4 874,4

7 Прайс-лист Торцевая панель для КСО Ц=5238/1,2/8* 1,02
(П 3= 1,086  (О З П =1,086; Э М = 1,086 к  расх.; ЗП М = 1,086; 
М А Т = 1,086 к  расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
И Н Д Е К С  К  П О ЗИ Ц И И (справочно):
4 кв 2021 (СМ Р), Письмо М инст роя Р оссии от 02.12.2021  
г. № 5 2935-И Ф /09  П рочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ = 11,36;

шт 2 604,4 1208,8

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 58202,58 1993,35 1985,19 170,6 207,24

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 509088,12 52744,04 22551,76 4514,08 207,24

Накладные расходы 46379,08

Сметная прибыль 29774,22

Итоги но смете:
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 22785 35,2

Итого по разделу 2 Монтажные работы 129871,46 172,04

Итого по разделу 3 Оборудование 415919,36

Итого по разделу 4 Материалы 16665,6

Итого 585241,42 207,24

В том числе:
Материалы 433792,32

Машины и механизмы 22551,76

ФОТ 57258,12

Накладные расходы 46379,08



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Сметная прибыль 29774,22

НДС 20% 117048,28

ВСЕГО по с м е т е 702289,70 207,24

Составил: Начальник ПТО Чурикова Н.В.

(должность, подпись, расшифровка)



ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2024год
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подсташдш №3 у л . Неделина 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 1668,642 тыс. руб.

строительных работ 8,751 тыс. руб.
монтажных работ 1381,784 тыс. руб.

Средства на оплату труда 168,977 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 496,44 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№

пп
Обосно­

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего
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Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раз дел 1. Демонтажные работы

1 ФЕРм08-01-085-01
прим.
Пр.М инстроя Краснояр. кр. 
от 12.11.10 № 237-0

Демонтаж шкафов ЩО-59
(.М ДС37 п. 3.2.1. Демонтаж  оборудования, которое не 
подлеж ит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) без разборки и резки О ЗП =0,3; ЭМ=0,3 к расх. ; 
ЗПМ=0,3; М АТ= 0 к  расх.; Т3=0,3; ТЗМ=0,3;
П 3= 1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 

М АТ= 1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИН ДЕК С К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-И Ф /09 Прочие объекты О ЗП -26,46; ЭМ= 11,36: 
ЗП М =26,46; М АТ=8
Н Р (35754,72 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (44141,63 руб.)

1 шт. 8 1366.68 118,3 1248,38 90,23 10933,44 946,4 9987,04 721,84 10,6862 85,49

Раздел 2. Монтажные работы

2 ФЕРм08-03-633-08
прим.
Пр.М инстроя Краснояр. кр. 
от 12.11.10 № 237-0

Установка панелей :ЩО-70-1-02, ЩО-70-1-42, 
ЩО-70-1-71
(П3=1,086 (ОЗП=1.086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗПМ =1,086;
М А Т= 1,086 к  расх.; Т3=1.086; ТЗМ=1,086))
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-И Ф /09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; 
ЗПМ =26,46; М АТ=8
НР (92763,72руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (114523,11 руб.)

1 шт. 8 1908,18 541,02 6,79 15265,44 4328,16 54,32 47,4582 379,67

Солнечный 
Красноярского края 

Р.А.Шайхиев 
2022 г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕРм08-01-021-19

П риказ М инстроя России от  
26.12.2019 Ш ? 6 /п р

Установка шинного моста трехфазный 
напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2. 
количество проводов в фазе - 1
(П3=1,086 (0317=1086: Э М М , 086 к  расх. ; 317М=1,086; 
М АТ=1,086 к расх. . Т3=1.086: ТЗМ=1,086»
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦШ7(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46: ЭМ= 11,36; 
ЗПМ=26,46; М А Т =8
Н Р  (8353,14руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (10312,52 руб.)

п р о л е т 1 1706.64 300,89 ]395,17 88,85 1706.64 300,89 1395,17 88,85 31,2768 31,28

Раздел 3. Оборудование

4 Прайс-лист Панель ЩО-70-1-71 секционная
(П 3=1,086 (О ЗП =1,086, ЭМ =1,086 к  расх. ; ЗП М =1,086; 
М АТ= 1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
Мо52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36;

ш т 1 6160,19 6160,19

5 Прайс-лист Шинный мост 0,4 кВ панели ЩО-70 до 2000 А 
Ц=9480,00/1,2/8*1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗПМ =1,086; 
М АТ= 1,086 к  расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-И Ф /09 Прочие объекты О ЗП =26,46; ЭМ = 11,36;

ш т 1 1093,87 1093,87

6 Прайс-лист Панель Щ0-70-1-02 с линейными 
рубильниками
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗПМ =1,086; 
М А Т ~ 1 ,086 к расх.; ТЗ=1,086; ТЗМ=1,086))
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно) :
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-И Ф /09Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36;

ш т 5 9832,17 49160,85

7 Прайс-лист Панель ЩО-70-1-42 вводные с 
автоматическими выключателями
(773=1,086 (О ЗП =1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗП М =1,086; 
М АТ= 1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
И Н ДЕКС К  ПО ЗИ ЦИ И (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-И Ф /09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ = 11,36;

ш т 2 21867,66 43735,32

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 128055,75 5575,45 11436,53 810,69 496,44

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 1165795,54 147526,4 129918,98 21450,86 496,44

Накладные расходы 136871,58

Сметная прибьиь 87868,18

Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 197202,88 85,49

Итого по разделу 2 Монтажные работы 392130,58 410,95

Итого по разделу 3 Оборудование 801201,84

Итого 1390535,3 496,44

В том числе:
Материалы 888350,16

Машины и механизмы 129918,98

ФОТ 168977,26




