
ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2025 
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫ Й СМ ЕТНЫ Й РАСЧЕТ №  1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ №2 по ул.Солнечная 12 Г 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость

строительных работ _
монтажных работ___

Средства на оплату труда 
Сметная трудоемкость__
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

1066,013 тыс. руб. 
_803,621 тыс. руб.
__ 84,724 тыс. руб.
__29,468 тыс. руб.
____ 88,7 чел.час

—

№

пп
Обосно­

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.яа 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у-
до

ва
ни

я.
 

т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Демонтажные заботы

1 ФЕ Рм08-01-062-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876'пр

Демонтаж трансформатор силовой, 
автотрансформатор или масляный реактор, 
масса: до 3 т
(Приказ от 04.09.2019 №  507/пр табл.З п. 4 Демонтаж  
оборудования, не пригодного для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки ОЭП=0,3;
ЭМ=0,3 красх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 красх.; Т3=0,3; 
T3M=0,3;
П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 

МАТ=1,086 к расх. ; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ= 11,36; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8

шт 2 290,01 86,5 203,51 28,44 580,02 173 407,02 56,88 8,99 17,98

Раздел 2. Монтажные работы

2 ФЕ Р м08-01-062-02
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876'пр

Трансформатор силовой, автотрансформатор 
или масляный реактор, масса: до 3 т
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086, 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
Х°52935-ИФ.’09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ= 11,36,
ЗПМ=26,46; MAT=8
гid /п о и  1-1 - .г -  ). пко^*./л е t*n  /м  , ---- лптта  о т  -..Г . 1.....................

шт 2 1739,38 288,34 678,34 94,82 3478,76 576,68 1356,68 189,64 29,97 59,94



] О 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 ФЕР09-05-002-01

Приказ М инстроя России от
26.12.2019 № 8 7йпр

Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий: 
каркасов в целом
(П3=1,086 (ОЗП=1.086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗП М = 1086;
М А Т= 1.086 к расх.; Т3=1.086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно)
4 кв 2021 (CAIP). Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46, ЭМ=11,36; 
ЗПМ=26,46 МАТ=8
HP (82,1 руб.): 90%*(0,85*0,6) от Ф ОТ(178,87руб.)

Ют 0.017 1273,07 397,64 385.11 0,25 21,64 6,76 6,55 32,15 0,55

4 ФЕРм08-01-068-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 
алюминиевая сечением: до 250 мм2
(Приказ от 04.09.2019 №  507/пр табл.З п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки 03п=0,3;
ЭМ=0,3 к расх .; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; Т3=0,3;
T3M=0,3;
П3=1,086 (ОЗП= 1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 

МАТ=1,086 к расх ; Т3=1,086; ТЗМ= 1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно)
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ= 11,36:
ЗПМ=26,46; МАТ=8
HP (327.55 pv6.l: 95%*(0,85*0.6) от Ф ОТ(676.05 руб.)

100 м 0,16 183,24 141,98 41,26 17,69 29,32 22,72 6,6 2,83 14,76 2,36

Раздел 3. Оборудование

5 Прайс-лист Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА 
Ц=435000,00/1,2/8*1,02
(П3=1,086 (О ЗП -1,086; Э М -1 ,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМТ}), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ=11,36;

UII 2 50193,56 100387,12

Раздел 4. М атериалы

6 ФЕРм08-01-068-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 №876/пр

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 
алюминиевая сечением: до 250 мм2
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх. ; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх. ; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно)
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-11Ф/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8

100 м 0,16 718,68 473,27 137,51 58,98 114,99 75,72 22 9,44 49,2 7,87

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 104611,85 854,88 1798,85 258,79 88,7

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 858720,02 22620,12 20434,94 6847,58 88,7

Накладные расходы 14272,54

Сметная прибыль 15351,82

Итоги по смете:
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 15311,32 17,98

Итого по разделу 2 Монтажные работы 65281 62,85

Итого по разделу 3 Оборудование 803096,96

Итого по разделу 4 Материалы 4655,1 7,87

Итого 888344,38 88,7

В том числе:
Материалы 815664,96



1 2 3 4 5 | б 7 | 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 20434,94

ФОТ 29467,7

Накладные расходы 14272,54

Сметная прибыль 15351,82

НДС 20% 177668,88

ВСЕГО по смете 1066013,26 88,7

Составил: Начальник НТО <// О&Щ Н.В.Чурикова 
(долж ность, подпись, расш ифровка)



ЗАТО п.Солнечныи Красноярского края на 2025 год
(наименование ст ройки)

Л О К А Л Ь Н Ы Й  С М ЕТ Н Ы Й  РА С Ч Е Т  №1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №2 ул.Солнечная 12 Г 

(наименование работ  и зат рат , наименование объект а)

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
чел.час

Основание:
Сметная стоимость____________________________________________________1845,790

строительных работ___________________________________________________ 8,751
монтажных работ___________________ _______________________________ 1529,407

Средства на оплату труда_______________________________________________ 188,810
Сметная трудоемкость___________________________________________________554,58
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№  

и п
Обосно­

вание
Наименование Ед. ИЗМ. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у-
до

ва
ни

я, 
т

Всего
В том числе Обору­

дование
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Р аздел 1. Д ем онтаж ны е работы

1 ФЕРм08-
01-085-01
прим.
ПрМ инстроя  
Краснояр. кр. 
от 12.11.10 
№ 237-0

Демонтаж шкафов ЩО-59
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж  оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) без разборки и резки ОЗП 0,3; ЭМ =0,3 к расх.; 
ЗПМ=0,3; М А Г -0  к расх.; Т3=0,3; T3M=0,3;
113=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 

М АТ=1,086 к расх.; Т З -1 ,086; ТЗМ=1,086»
И НДЕКС К  ПОЗИЦНИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 5293541Ф /09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭЫ =11,36; 
ЗП М =26,46; МА Т=8
HP (40224,06руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (49659,33 руб.) 
СП  (25822,85руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (49659,33 руб.)

1 шт. 9 1366,68 118,3 1248,38 90,23 12300,12 1064,7 11235,42 812,07 10,6862 96,18

Р аздел  2. М онтаж ны е работы

Солнечный 
•"Красноярского края 
Р.А.Шайхиев

2022 г.



1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 ФЕРм08-

03-633-08
прим.
Пр.Мин строя 
Краснояр.кр. 
от 12.11.10 
№ 237-0

Установка панелей:Щ 070-1-02, Щ 070-1-42. 
ЩО-70-1-71
<ПЗ=1,086 (ОЗП=1,086; Э М =1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
М АТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
Ж 52935-И Ф /09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36; 
ЗП М =26,46; М А Т =8
HP (104359,19руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (128838,3 руб.) 
СП (66996,02 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (128838,5 руб.)

1 ШТ. 9 1908,18 54L02 6,79 17173.62 4869,18 61,11 47.4582 427,12

3 ФЕРм08-
01-021-19
Приказ 
М инстроя 
России от 
26.12.2019 
№ 876/пр

Установка шинного моста трехфазный 
напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, 
количество проводов в фазе - 1
(113=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
М А Т =1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; 
ЗПМ=26,46; МА Т=8
HP (8353,14 руб.); 81%=95%*0,85 от ФОТ (10312,52руб.) 
СП (5362,51 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (10312,52 руб.)

пролет 1 1706,64 300,89 1395,17 88,85 1706,64 300,89 1395,17 88,85 31,2768 31,28

Р аздел 3. О борудование

4 Прайс-
лист

Шинный мост 0,4 кВ панели Щ0-70 до 2000 А 
Ц=9480,00/1,2/8*1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086;
Л £4 Т=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г  
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36;

шт 1 1093,87 1093,87

5 Прайс-
лист

Панель ЩО-70-1-71 секционная
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
Ш Т = 1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
Ж 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36;

шт 1 6160,19 6160,19

6 Прайс-
лист

Панель ЩО-70-1-42 вводные с 
автоматическими выключателями
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 красх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г  
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

шт 2 21867,66 43735,32

7 Прайс-
лист

Панель 1Ц070-1-02 с линейными 
рубильниками
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты О ЗП =26,46; ЭМ=11,36;

шт 6 9832,17 58993,02

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 141162,78 6234,77 12691,7 900,92 554,58



1 I 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты 0311=26,46; ЭМ=11.36; ЗПМ =26,46; МАТ=8) 1287040,2 164972,01 144177,71 23838,34 554,58

Накладные расходы 152936,39

Сметная прибыль 98181,38

Итоги но смете:
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 221853,24 96,18

Итого по разделу 2 Монтажные работы 436445,53 458,4

Итого по разделу 3 Оборудование 879859,2 V

Итого 1538157,97 554,58

В том числе:

Материалы 977890,48

Машины и механизмы 144177,71

ФОТ 188810,35

Накладные расходы 152936,39

Сметная прибыль 98181,38

НДС 20% 307631,59

ВСЕГО по смете 1845789,56 554,58

С о став и л : Н ач а л ь н и к  ГГГО /7 £ ^ > 7  '____ Н .В .Ч у р и ко в а

(д о л ж н о ст ь , подпись, р ас ш и ф р о в к а)



Основание:
Сметная стоимость__________________________________________________ 882,976 тыс. руб.

строительных работ______________________________________________ 498,821 тыс. руб.
монтажных работ________________________________________________ 236,992 тыс. руб.

Средства на оплату труда______________________________________________ 81,639 тыс. руб.
Сметная трудоемкость________________________________________________ 283,88 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 

раб.

Я "Со  £О £
№

пп
Обосно­

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Всего
В том числе Обору­ Всего

В том числе раб. на
2 аз 
W § Н

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех дование Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед . Всего 1 1  

О  ю  о
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Демонтажные работы

1 ФЕРм08-01-084-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Демонтаж камер КСО 393
(МДС37 п.З.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; 
ЭПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; Т3=0,3; T3M=0,3;
П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 

МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 
г. № 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ=11,36; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8
HP (10647,5 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (13145,06 руб.)

шт 7 91,3 67,7 23,6 3,27 639,1 473,9 165,2 22,89 7,04 49,28

Раздел 2. Монтажные работы

2 ФЕРм08-01 -084-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Установка камер КСО 393-04, КСО 393-03
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ= 1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 
г. №52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ=11,36; 
ЗПМ=26,46; MAT=8

..... -с:...;. .

шт 6 327,72 225,66 78,67 10,9 1966,32 1353,96 472,02 65,4 23,46 140,76

ЛОКАЛЬНЫ Й СМЕТНЫ Й РАСЧЕТ №  1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №1 ул.Карбышева 1/1 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2025 год
(наименование стройки)

Солнечный 
Красноярского края 

Р.А.Шайхиев 
2022 г.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14 15 16 17
3 Ф К Рм08-01-021 -19

П риказ Минстроя России 
от 26.12.2019 № 876 пр

Установка шинного моста трехфазный 
напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, 
количество проводов в фазе - 1
(П3=1,086 [ОЗП =1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
Ш Т = 1,08б  к расх.; Т3=1,08б; ТЗМ=1,086»
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 
г. 1&52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ=11,36; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8

пролет 3 1 "06,64 300,89 1395,17 88.85 5119,92 902,67 4185,51 266.55 31,28 93.84

Раздел 3. Оборудование

4 Прайс-лист Шинный мост IJIMP2/400A 
Ц=53700,00/1,2/8* 1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ  =1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
М АТ=1,086 к расх.; Т3= 1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 
г. №52935-ИФ/09 Прочие объеюпы ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

шт 1 6196,31 6196,31

5 Прайс-лист Камера КСО 393-03 Ц=69700,40/1,2/8* 1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗП М -1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 
г. №52935-11Ф/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ=11,36;

компл. 4 8042,56 32170,24

6 Прайс-лис» Камера КСО 393-04 Ц=85883Л0/1,2/8*1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ  =1,086 к расх.; ЗПМ= 1,086; 
М АТ =1.086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 
г. №>52935-11Ф/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ=11,36;

ком пл. 2 9909,84 19819,68

Раздел 4. Материалы

7 Прайс-лист Шина сборная 50x5 мм 1^7578/1,2/8*1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 
г. № 52935-ИФ/09 Прочие объекты 0311=26,46; ЭМ=11,36;

шт 2 874,4 1748,8

8 Прайс-лист Торцевая панель для КСО Ц=5238/1,2/8* 1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ  =1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021

шт 4 604,4 2417,6

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 70077,97 2730,53 4822,73 354,84 283,88

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП" 26.46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 627233,71 72249,82 54786,21 9389,07 283,88

Накладные расходы 66127,5

Сметная прибыль 42452,22

Итоги но смете:
Итого по разделу 1 Демонтажные работы 31898,99 49,28

Итого по разделу 2 Монтажные работы 205093,4 234,6

Итого по разделу' 3 Оборудование 465489,84

Итого по разделу 4 Материалы 33331,2



1 2  3 4 5 6 7 8 9  10 11 12 13 14 15 16 17
Итого 735813,43 283,88

В том числе:
Материалы 50019' ,68

Машины и механизмы 54786,21

ФОТ 81638,89

Накладные расходы 66127,5

Сметная прибыль 42452,22

НДС 20% 147162,69

ВСЕГО но смете 882976,12 283,88

Составил: Начальник ПТО ^  Чурикова Н.В.
(должность, подпись, расшифровка)


