
УТВЕ1
} [ирсктор ]

ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2025 год
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подсташши №1 ул.Карбышева 1/1 

(наименование работ и затрат, нагшенование объекта)

О Солнечный 

Красноярского края 
Р.А.Шайхиев 

2022 г.

Основание: 
Сметная стоимость

строительных работ__
монтажных работ____

Средства на оплату труда

_882,976 тыс. руб. 
_498,821 тыс. руб. 
_236,992 тыс. руб. 
__81,639 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№

пп
Обосно­

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у-
до

ва
ни

я, 
т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/н Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Техническое перевооружение трансформаторной подстапции №1 ул.Карбышева 1/1
Демонтажные работы

] ФКРм08-01-084-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019Ке87б/пр

Демонтаж камер КСО 393
(МДС37 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) без разборки и резки О3п—О,3; ЭМ=0,3 к расх.;
З П М 0,3; М А Т 0 к расх.; Г3=0,3; ТЗМ=0,3;
ИЗ 1,086 (031I  1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 

МАТ 1,086 к расх.: ТЗ^ 1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты 0311—26,46; Э М —11,36; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8

гат 7 91,3 67,7 23,6 3,27 639,1 473,9 165,2 22,89 7,04 49,28

Монтаж оборудования
2 ФЕРм08-01-084-04

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Установка камер КСО 393-04, КСО 393-03
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ= 1,086 к расх. ; ЗПМ=1,086;
МА Т -1 ,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП—26,46; ЭМ—11,36; 
ЗП М -26,46; МАТ=8
_ т >  I- р  п.ч 1 ...

шт 6 327,72 225,66 78,67 10,9 1966,32 1353,96 472,02 65,4 23,46 140,76



1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 Прайс-лист Камера КСО 393-04 Ц -85883,10 1,2 8*1.02

(173=1,086 (О ЗП --Ш 6; ЭМ=1.086 к расх.: ЗП Ы -Ш 6;  
А Н Т --1,086 Гч расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно):
4 к в 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г 
М52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36;

КОМ1Ы. 2 9909.84 19819,68

4 Прайс-лис ■ Камора КСО 393-03 Ц-69700,40.1,2/8*1,02
(ИЗ 1,086 (О ЗП -1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
Ш Т  1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
И ИДИ КС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
Ко52935-ИФ 09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

комнл. 4 8042,56 32170,24

5 1 1 |>:шс-лис1 Торцевая панель для КСО 1Д=5238/1,2/8* 1,02 
(ПЗ 1,086 (0311=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; 13=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

ШТ 4 604,4 2417,6

6 ФЕРм08-01-021-19
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Установка шинного моста трехфазный 
напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, 
количество проводов в фазе - 1
(173=1,086 (0317=1,086; ЭМ= 1,086 к расх.; ЗПМ=1,08б; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ГЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
Кз52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ ^ 11,36; 
ЗПМ—26,46; М АТ-8

пролет 3 1706,64 300,89 1395,17 88,85 5119,92 902,67 4185,51 266,55 31,28 93,84

7 Прайс-лист Шина сборная 50x5 мм Ц=7578/1,2/8* 1,02
(ПЗ 1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

ШТ 2 874,4 1748,8

8 Прайс-лист

О

Шинный мост ШМР2/400А 
Ц=53700,00/1,2/8*1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх. ; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
К252935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

Ш'Г 1 6196,31 6196,31

Итого прямые затраты но смете в базисных ценах 70077,97 2730,53 4822,73 354,84 283,88

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 627233,71 72249,82 54786,21 9389,07 283,88

Накладные расходы 66127,5

Сметная прибыль 42452,22

Итоги по смете:

Итого Строительные работы 498821,04

Итого Монтажные работы 236992,39 283,88

Итого 735813,43 283,88

В том числе:
Материалы 500197,68



1 2 | 3 -1 | 5 6 7 8 | У | 10 11 12 13 14 15 16 17
Машины и механизмы 54786,21

ФОТ 81638.89

Накладные расходы 66127,5

Сметная прибыль 42452,22

НДС 20% 147162,69

ВС'ЕГО но смс гс 882976,12 283,88

Н .В .Составил :Н ачальник П ТО Чурикова



"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Первый зам.директора-главпый инженер
(должность) (подпись,

П.А. Чучкин
(ФИО)

X ________ 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ А К Т
На техническое перевооружение трансформаторной подстанции №1 ЗАТО п. Солнечный, ул. Карбышева 1/1

Объект: ТП 1 
Участок: УЭЭ 
Исполнитель: УЭЭ 
Комиссия в составе:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность) (Ф И О )

Специалист по ОТ Терентьев Сергей Петрович
(должность) (Ф И О)

Инженер Гомануха Наталья Александровна
(должность) (Ф И О )

Экономист Ш итикова Полина Валерьевна

Материально ответственное лицо:

(должность)

Гл. энергетик
(должность)

(Ф И О)

Мазунин Александр Николаевич 
(ФИО)

произвела осмотр электрооборудования трансформаторной подстанции 10/0,4кВ № 1 МУП ЖКХ и установила факт 
наличия следующих дефектов:

Члены комиссии:
(подпись^ззешифровка подписи)

Терентьев С. П.
(подржь^расшифровка подписи)

__________Гомануха Н.А.
(поддч^гб&расшифровка подписи)

I  И/ _ Шитикова П.В.

Материально ответственное лицо:
(подпись,расшифровка подписи)



"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Первый зам.диоектооа-главный инжеиеп -—ч П.А. Чучкин
(должность) ( п о д п и с ь ) ( Ф И О )

/&  " - ! 62- 2022 г.

АКТ технического состояния

Трансформаторной подстанции №1. ул. Карбышева 1/1

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край " /А" V I  2022год

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность) (ФИО)

Члены комиссии: Специалист по ОТ Терентьев Сергей Петрович
(должность) (ФИО)
Инженер Гомануха Наталья Александровна
(должность) (Ф и О)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (Ф И О)

Гл.энергетик Мазунин Алексашш Николаевич
(должность) (ФИО)

Произвела осмотр состояния электрооборудования в ТП 10/0,4кВ №1, расположенной по адресу ул. Карбышева 1/1 ЗАТО 
Солнечный.
В результате осмотра было выявлено, что в следствии длительной эксплуатации оборудование ТП №1 РУ-10кВ пришло в 
ветхое состояние. Износ 85%. Из-за износа и естественного старения оборудования трансформаторной подстанции не 
выдерживают высоковольтные испытания и не соответствуют требованиям ПУЭ и ПТЭП.
Комиссия пришла к выводу: Для
повышения эффективности работы ТП необходимо провести техническое переворужение с заменой 7-и шкафов КСО в РУ- 
10кВ трансформаторной подстанции №1.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Чурикова Н.В.

(подпись.тсшисЬповка подписи)

Терентьев С. П.
(подпиаЛ^расшифровка подписи)

_________ Гом ануха Н.А.

(подпусв^сшифровка подписи)

/ * (• Шитикова Г1.В.



ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2025 год
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №2 ул.Солнечная 12 Г 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость__________ __________________________________________ __ 1845,790 тыс. руб.

_______________________________________________ 8,751 тыс. руб.

У ТВ ЕРЖ Д А Ю :
Директор УЦ^КЮ СЗ*^ О С о;ше1п цлй 

Красноярского края 
Р.А.Шайхиев 

2022 г.

строительных раб о т__
монтажных раб о т____

Средства на оплату труда _

1529,407 тыс. руб. 
188,810 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№

пп
Обосно­

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб.на

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

О
бщ

ая
 

м
ас

са
 

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору­

дование
Всего

В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Техническое перевооружение трансформаторной подстанции №2 ул. Солнечная 12 Г, замена 9 -ти распределительных шкафов в РУ-0,4 кВ
Демонтажные работы

1 ФЕРм08-01-085-01
прим.
Г1р.Минстроя Краснояр. кр. 
от 12.11.10 № 237-0

Демонтаж шкафов 1ЦО-59
(МДС37 п. 3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не 
подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) 
без разборки и резки О3п—О,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ—0,3; 
МАТ=0 к расх.; Т3=0,3; ТЗМ=0,3;
П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 

МАТ= 1,086 к расх. ; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП—26,46; ЭМ= 11,36; 
ЗПМ-26,46; МАТ=8

1 шт. 9 1366,68 118,3 1248,38 90,23 12300,12 1064,7 11235,42 812,07 10,6862 96,18

Монтаж оборудования
2 ФЕРм08-03-633-08

прим.
Пр.Минстроя Краснояр. кр. 
от 12.11.10 № 237-0

Установка панелей:ЩО-70-1-02, ЩО-70-1-42, 
ЩО-70-1-71
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП-26,46; ЭМ=11,36; 
ЗПМ=26,46; М4Т=8
я р  из. х а  т ш л ж & л

1 шт. 9 1908,18 541,02 6,79 17173,62 4869,18 61,11 47,4582 427,12



1 2 3 \ 5 6 7 8 9 10 1! 12 13 14 15 16 17
3 П р а й с -л и с т

\ /

Панель ЩО-70-1-02 с линейными 
рубильниками ; : Д  'Г  С-Г« ‘ ! '
(П3=1,086 (О ЗП -1,086. ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1.086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1.086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно).
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
Кз52935-ИФ/09 Прочие объекты 0311=26,46; ЭМ—11.36; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8

1111 6 9832Л 7 58993,02

4 Прайс-лист Панель Щ 070-1-42 вводные с 
авто ма гическими выключателя м и
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх. ; ЗПМ=1.086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

ШТ 2 21867,66 43735,32

5 Прайс-лист

\ /

Панель ЩО-70-1-71 секционная
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИЩсправочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36; 
ЪТТМ=76 46■ МАТ=8

ШТ 1 6160,19 6160,19

С) ФКРм08-01-021-19
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 К°876‘пр

Установка шинного моста трехфазный 
напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, 
количество проводов в фазе - I
(.т = 1  С86 (ОЗП--1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1.086; 
МАТ=1,086 к расх.; ТЗ -1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02 12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8

пролег 1 1706,64 300,89 1395,17 88,85 1706,64 300,89 1395,17 88,85 31,2768 31,28

7 Прайс-лист

:/ • ч

Шинный мост 0,4 кВ панели Щ0-70 до 2000 А 
Ц 9480,00/1,2/8*1,02
(ПЗ 1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх. ; ЗПМ=1,086; 
МАТ 1.086 к расх. ; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

ШТ 1 1093,87 1093,87

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 141162,78 6234,77 12691,7 900,92 554,58

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 1287040,2 164972,01 144177,71 23838,34 554,58

Накладные расходы 152936,38

Сметная прибыль 98181,38

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 8750,96

Итого Монтажные работы 1529407 554,58

Итого 1538157,96 554,58

В том числе:
Материалы 977890,48

Машины и механизмы 144177,71





"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Первый зам.директора-главный инженер
(долж ность) (подш

2022 г.

А К Т  технического состояния

Трансформаторной подстанции 10/0.4кВ №2, ул. Солнечная 12Г 

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край " / / ' " _______^<? 2022год

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность)

Специалист по ОТ
(Ф И О )

Терентьев Сергей Петрович
(должность) (Ф И О)

Инженер Гомануха Наталья Александровна
(должность) (Ф И О )

Экономист Ш итикова Полина Валерьевна
(должность) (Ф И О)

Гл.энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) (Ф И О )

Произвела осмотр состояния электрооборудования в ТП 10/0.4кВ № 2. расположенной по адресу ул. Солнечная 12Г ЗАТО 
Солнечный.
В результате осмотра было выявлено, что в следствии длительной эксплуатации оборудование ТП №2 РУ-0,4кВ пришло в 
ветхое состояние. Износ 85%. Из-за износа и естественного старения оборудования трансформаторной подстанции не 
выдерживают высоковольтные испытания и не соответствуют требованиям Г1УЭ и ПТЭП.
Комиссия пришла к выводу:
Для повышения эффективности работы ТП необходимо провести техническое переворужение с заменой 9-и шкафов ЩО в РУ- 
0.4кВ трансформаторной подстанции №2.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

М й > /' Чурикова Н.В.

(подпись,расшифровка подписи)

Терентьев С. П.

(подпись,расшифровка подписи)

, ‘р г, ■___________Гомануха Н.А.
(подпись,расшифровка подписи)

I Ш итикова П.В.



"У Т В Е Р Ж Д А Ю '

Первый зам.директора-главный инженер
(долж ность) (ПОДПИС1

2022 г.

Деф ектны й акт

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции 10/0„4кВ №2 ул. Солнечный 12Г 

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край " /Л " _______ О с 2022год

Комиссия в составе: 

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Начальник НТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность)

Специалист по ОТ
(Ф И О )

Терентьев Сергей Петрович
(должность) (Ф И О)
Инженер Г омануха Наталья Александровна
(должность) (ФИО)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (Ф и О)

Гл. энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) ( Ф И О )

На основании акта технического состояния, комиссия определила объёмы необходимых работ по замене приборов учёта 
электрической энергии у потребителей присоединённых к электрическим сетям

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Количество

1. Демонтаж шкафов ЩО-59 шт 9

2. Установка панелей ЩО-70-1-02 с линейными рубильниками шт 6

3.
Установка панелей ЩО-70-1-42 вводные с автоматическими 
выключателями шт 2

4. Установка панелей Щ 0-70 -1-71 секционная

5 Установка шинного моста 0,4кВ панели Щ 0-70 до 2000А

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Чурикова Н.В.

(подписмзадшифровка подписи)

Терентьев С. П.
(пожшс^расшифровка подписи)

Гомануха Н.А.

дпись.одсшифровка подписи)

, Шитикова П.В.



У'
Директор

ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2025
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции 10/0.4 кВ № 2 по ул. Солнечная 12 Г 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
Сметная стоимость____________________ ___________________________________ 1066,013 тыс. руб.

_______________________803,621 тыс. руб.
____________________________________ ____________84,724 тыс. руб.

Средства на оплату труда _______________________________________ ____________ 29,468 тыс. руб.

строительных работ _ 
монтажных работ__

АЮ:
X  З&ТО Солнечный 

Красноярского края 
Р.А.Шайхиев 

2022 г.

С оставлена) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№

ЦП

Обосно­
вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з ОСН. 

раб. 
Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у-
до

ва
ни

я,
т

Всего
В том числе Обору­

дование
Всего

В том числе раб.на

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
ед.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Техническое перевооружение трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ №2 по ул.Солнечная 12 Г
Демонтажные работы

1 ФЕРм08-01-062-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трансформатор силовой, автотрансформатор 
или масляный реактор, масса: до 3 т
(Приказ от 04.09.2019№ 507/пр табл.З п.4 Демонтаж 
оборудования, не пригодного для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП—0,3; 
ЭМ~0,3 к расх.; ЭПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; Т3=0,3; Т3м=0,3;

шт 2 290,01 86,5 203,51 28,44 580,02 173 407,02 56,88 8,99 17,98

2 ФКРм08-01-068-01
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №87б/пр

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 
алюминиевая сечением: до 250 мм2
(Приказ от 04.09.2019 №  507/пр табл.З п.4 Демонтаж  
оборудования, не пригодного для дальнейшего использования 
(предназначено в лом), без разборки и резки 03п=0,3; 
ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; Т3=0,3; ТЭМ=0,3; 
.113 /  ПЯ6 /ОЗГТ—1 0X6- п и - 1  0Я6 * „„еа- ■ ЗГ7М - 1 ПЯ6-

100 м 0,16 183,24 141,98 41,26 17,69 29,32 22,72 6,6 2,83 14,76 2,36

Установка трансформатора
3 ФЕРм08-01-062-02

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Трансформатор силовой, автотрансформатор 
или масляный реактор, масса: до 3 т
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МАТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; 13М=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8

шт 2 1739,38 288,34 678,34 94,82 3478,76 576,68 1356,68 189,64 29,97 59,94



, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 !
4 Прайс-лист Силовой трансформатор ТМГ-630 кВА 

4=435000,00/1,2/8*1,02
(ПЗ=1,086 (ОЗП-1,086; ЭМ=1,086 к расх; ЗПМ=1.086; 
Ш 7  1,086 красх.; 73=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
ЛЬ52935-ИФ'09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ—11,36;

IIII 2 50193,56 100387,12

5 ФЕРм08-01-068-01
I1рика/ Л 1инстроя России 
от 26 12 2019 М>876пр

Шина сборная - одна полоса в фазе, медная или 
алюминиевая сечение*м: до 250 мм2
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МЛТ=1,086 к расх.; 73=1,086; 73М=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
К°52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП-26,46; Э М -11,36; 
ЗИМ 26 46- Д (АТ -8

100 м 0,16 718,68 473,27 137,51 58,98 114,99 75,72 22 9,44 49,2 7,87

6 ФЕРОЗ-О5-О02-О1
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №>876/пр

Электродуговая сварка при монтаже 
одноэтажных производственных зданий: 
каркасов в целом
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МА7~-1,086 к расх.; 73=1,086; 73М=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справо чно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г.
\ЪЧ'10̂ ..ГГгЪ П0 ГГг>™„„ Л6- ’ПЛ, .11 ?А-

Ют 0,017 1273,07 397,64 385,11 0,25 21,64 6,76 6,55 32,15 0,55

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 104611,85 854,88 1798,85 258,79 88,7

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 858720,03 22620,13 20434,94 6847,58 88,7

Накладные расходы 14272,54

Сметная прибыль 15351,83

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 803620,61 0,55

Итого Монтажные работы 84723,79 88,15

Итого 888344,4 88,7

В том числе:
Материалы 815664,96

Машины и механизмы 20434,94

ФОТ 29467,71

Накладные расходы 14272,54

Сметная прибыль 15351,83

НДС 20% 177668,88

ВСЕГО по смете 1066013,28 88,7

Составил:Н ачальник П Т О  ' ^ Н .В .Ч урикова



"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Перпый зам.директора-глаиный инженер__
(долж ность) (ПОДПИ'

П.А. Чучкин
(ФИО)

С '-1_______ 2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ А К Т
На техническое перевооружение трансформаторной подстанции 10/0,4кВ №2 ул. Солнечный 12Г. 

Замена силовых трансформаторов 10/0.4кВ

Объект: ТП 2
Участок: УЭЭ 
Исполнитель: УЭЭ 
Комиссия в составе:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Материально ответственное лицо:

Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность) (Ф И О)

Специалист по ОТ Терентьев Сергей Петрович
(должность) (Ф И О)

Инженер Гомануха Наталья Александровна
(должность) (ФИО)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (Ф И О)

Гл. энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) (Ф И О)

Произвела осмотр трансформаторной подстанций 10/0.4кВ. на предмет исправности трансформатора, и установила 
факт наличия следующих дефектов:

№ п/п Перечень дефектов (объекта)
Потребность в материально- 

произ.загтсов Ед.изм. Количество

1

Силовой трансформатор 
выработал свой ресурс. 
Трансформаторное масло не 
пригодно для дальнейшей 
эксплуатации

Силовой трансформатор 
ТМГ-бЗОкВА шт 2

2
Демроптаж и монтаж сборных 
шин. шинного моста 0,4кВ

* м 16

3

Сварочные работы. 
Изготовление и монтаж 
основания из б/у материала 
(швеллер 10 профиль) под 
трансформатор

* шт 1

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Материально ответственное лицо:

ш Чурикова Н.В.

ровка подписи)

Терентьев С. Г1.
(подпись^^с^ифровка подписи)

Г омануха Н.А.

(подп бровка подписи)

/ Шитикова П.В.
(подпис вка подписи)

Мазунин А.Н.
(подаисьфасшифровка подписи)



с

"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Первый зам.дирекгора-главный инженер
(должность) (подпись)

П.А. Чучкин

Ж '

"(ФИО)

0 $ .  2022 г.

АКТ технического состоянии

Трансформаторной подстанции 10/0,4кВ №2, ул. Солнечная 12Г 

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край "_/а" _____

Комиссия в составе:

2022год

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность)

Специалист по ОТ
(Ф И О)

Терентьев Сергей Петрович
(должность) (Ф 11 О)
Инженер Гомануха Наталья Александровна
(должность) (Ф и  О)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (ФИО)

Гл. энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) ( Ф И О )

Произвела осмотр состояния электрооборудования в ТП 10/0,4кВ №2, расположенной по адресу ул. Солнечная 12Г ЗАТО 
Солнечный.
В результате осмотра было выявлено, что в следствии длительной эксплуатации силовые трансформаторы бЗОкВА на ТП №2 
отработали свой ресурс. Из-за длительного использования и естественного старения оборудования трансформаторное масло 
не выдерживает высоковольтные испытания и не соответствуют требованиям ПУЭ и ПТЭП.
Комиссия пришла к выводу:
Для повышения эффективности работы ТП необходимо провести техническое переворужепие с заменой силовых 
трансформаторов 10/0.4кВ трансформаторной подстанции №2.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Чурикова Н.В.

(подпись.расжифровка подписи)

Терентьев С. П.
(подрии^сшифровка подписи)

. у  г _________ Гомануха Н.А.
(подпись,р^Ъшифровка подписи)

Шитикова П.В.
(подг эвка подписи)

Мазунин А.Н.
(ш* Гпись4>асшифровка подписи)


