
УТВЕРЖ1
Директор М

ЗАТО п.Сашечный Куаснояуского куая на 2024 год
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 ул.Неделина 18/1 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость

строительных работ_
монтажных работ____

Средства на оплату труда

1668,642 тыс. руб.
___8,751 тыс. руб.
1381,784 тыс. руб. 

__168,977 тыс. руб.

ЖЮСМНХ) Солнечный 
Красноярского края 

Р.А.Шайхиев 
2022 г.

■7

Составлена) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№

1111
Обосно­

вание
Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на

ед.

Т/з осн. 
раб.

Всего

Об
ща

я 
ма

сс
а 

об
ор

у-
до

ва
ни

я, 
т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш З'пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 ул.Неделина 18/1, замена 8- ми распределительных шкафов в РУ-0,4 кВ
Демонтажные работы

1 ФЕРм08-01-085-01
прим.
Пр.М инстроя Краснояр. кр. 
от 12.11.10 №>237-0

Демонтаж шкафов ЩО-59
(МДС37 п.3.2.1. Демонтаж  оборудования, которое не 
подлеж ит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) без разборки и резки 0311=0,3; ЭМ =0,3 к расх.; 
ЗПМ =0,3; М АТ=0 к  расх.; Т3=0,3; ТЗМ-О.З;
173=1,086 (0311=1,086; ЭМ =1,086 к  расх. ; ЗПМ =1,086; 

М А Т —1,086 к  расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
И Н ДЕКС К  ПО ЗИЦИИ(справочно):
4  кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты О ЗП =26,46; Э М  =11,36; 
ЗПМ=26,46; М А Т =8
НР (35754,72 руб.): 81%=95%*0,85 от Ф О Т (44141,63 руб.)

1 шт. 8 1366,68 118,3 1248,38 90,23 10933,44 946,4 9987,04 721,84 10,6862 85,49

Монтаж оборудования
2 ФЕРм08-03-633-08

прим.
П рМ инст роя Краснояр. кр. 
от 12.11.10 № 237-0

Установка панелей:ЩС)-70-1 -02, ЩО-70-1-42, 
ЩО-70-1-71
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 к  расх. ; ЗПМ =1,086; 
Ш Т = 1,086 к  расх. ; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ ( справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ.'09 Прочие объекты О ЗП =26,46; ЭМ = 11,36;
ЗЛЬ ----— ... - ■

1 шт. 8 1908,18 541,02 6,79 15265,44 4328,16 54,32 47,4582 379,67



1 2 I 3 4 5 6 *7 8 9 10 11 12 13 14 15 1Ь 17
, 3 Прайс-лист

1/

Панель ЩО-70-1-02 с линейными | (. 
рубильниками
(173=1,036 (0317=1,086; Э М -1,086 красх.; 371X7 1,086. 
М АТ=1,086 к  расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086)1 
И Н ДЕКС К  7703177Щ77(справочно):
4 ке 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ /09 Прочие объекты О ЗП =26,46; ЭМ = 11.36; 
ЗПМ=26,46; М АТ=8

ни 5 9832, Г 19160.8̂

4 Прайс-лист Панель ЩО-70-1-42 вводные с 
автоматическими выключателями
(773=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 к расх. ; ЗПМ =1,086; 
М А Т= 1,086 к  расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
И Н Д ЕК С К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 ке 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
N252935-77Ф/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ = 11,36; 
ЗПМ =26,46; М АТ= 8

шт 2 21867,66 43735,32

5 Прайс-лист Панель ЩО-70-1-71 секционная
(П3= 1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 красх.; ЗПМ=1,086; 
М АТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
И Н Д ЕК С К  ПО ЗИ ЦИ И (справочно):
4  кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 529.35-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,4б; ЭМ = 11,36; 
З П М ^Л Л б : МА1=8__...._  ............ .

шт 1 6160,19 6160,19

6 ФЕРм08-01-021-19
Приказ М инстроя России 
от 26.12.2019 Ш Ч .  пр

Установка шинного моста трехфазный 
напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, 
количество проводов в фазе - 1
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
М А Т= 1,086 к  расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
И Н Д ЕК С К  ПО ЗИ ЦИ И (справочно):
4  кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-И Ф /09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ =11,36; \ 
ЗПМ =26,46; М АТ=8
Н Р  (8353,14 руб.): 81%=95%*0,85 от Ф О Т (10312,52 руб.)

пролет 1 1706,64 300,89 1395,17 88,85 1706,64 300,89 1395,17 88,85 31,2768 31,28

7 Прайс-лист Шинный мост 0,4 кВ панели Щ0-70 до 2000 А 
Ц=9480,00/1,2/8*1,02
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 красх.; ЗПМ=1,086; 
М АТ= 1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
ИН Д ЕК С К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-И Ф /09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ = 11,36; 
ЗП М =26,46; М АТ=8

шт 1 1093,87 1093,87

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 128055,75 5575,45 11436,53 810,69 496,44

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП=2б,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 1165795,55 147526,41 129918,98 21450,86 496,44

Накладные расходы 136871,59

Сметная прибыль 87868,18

Итоги но смете:
Итого Строительные работы 8750,96

Итого Монтажные работы 1381784,36 496,44

Итого 1390535,32 496,44

В том числе:
Материалы 888350,16





"У Т В Е Р Ж Д А 10"

Первый зам.директора-главный инженер П.А. Чучкин
(должность) (подпись) (ФИО)

” " С Л  2022 г.

АКТ технического состояния

Трансформаторной подстанции №3, ул. Неделинга. 18/1

ЗАТО п. Солнечный. Красноярский край " 0% . 2022год

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна

Члены комиссии:
(должность)

Специалист по ОТ
(ФИО)

Терентьев Сергей Петрович
(должность)
Инженер

(Ф и 0)
Гомануха Наталья Александровна

(должность) (Ф И О)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (Ф И 0)

Гл. энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) (ФИО)

Произвела осмотр состояния электрооборудования в ТП 10/0.4кВ №3, расположенной по адресу ул. Неделина, д. 18/1 ЗАТО 
Солнечный.
В результате осмотра было выявлено, что в следствии длительной эксплуатации оборудование ТП №3 РУ-0,4кВ пришло в 
ветхое состояние. Износ 85%. Из-за износа и естественного старения оборудования трансформаторной подстанции не 
выдерживают высоковольтные испытания и не соответствуют требованиям ПУЭ и ПТЭП.
Комиссия пришла к выводу:
Для повышения эффективности работы ТП необходимо провести техническое переворужение с заменой 8-ми шкафов ЩО в 
РУ-0.4кВ трансформаторной подстанции №3.

Председатель комиссии: $ д с и > !^  Чурикова Н.В.

Члены комиссии:
(подппсь^штАюоът подписи)

-- Терентьев С. П.
(пошШЬ,расшифровка подписи)

__________ Гомануха Н.А.
(подииСь-йасшифровка подписи)

Шитикова П.В.
(подпидь̂ расип) 'ровка подписи)

Мазунин АЛ
(псМшсь,расшифровка подписи)



У Т В Е Р Ж Д А Ю

П.А. Чучкин
(должность) (п о д п ж ^ ^  (ФИО)

/ /  " 0& . 2022 г.

Дефектный акт

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 ул. Неделина, 18/1

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край 

Комиссия в составе:

" / 8 "  €>̂  2022ГОД

Председатель комиссии: Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна

Члены комиссии:
(должность)

Специалист по ОТ
(Ф И О)

Терентьев Сергей Петрович
(должность)

Инженер
(Ф И О)

Гомануха Наталья Александровна
(должность) (Ф И О)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность)

Гл. энергетик
(Ф и О)

Мазунин Алексашго Николаевич
(должность) (ФИО)

На основании акта технического состояния, комиссия определила объёмы необходимых работ для повышения эффективности 
работы ТП необходимо провести техническое переворужение с заменой 8-ми шкафов ЩО в РУ-0,4кВ трансформаторной 
подстанции №3.

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Количество

1. Демонтаж шкафов 1ДО-59 шт 8

2. Установка панелей ЩО-70-1-02 с линейными рубильниками шт 5

3.
Установка панелей ЩО-70-1-42 вводные с автоматическими 
выключателями

шт 2

4. Установка панелей ЩО-70-1-71 секционная шт 1

5 Установка шинного моста 0,4кВ панели Щ0-70 до 2000А шт 1

Председатель комиссии: М X
Чурикова Н.В.

Члены комиссии:
(подпись.расшисЬровка подписи)

Терентьев С. П.
(подп адГь .пйс ш и фро в ка подписи)

________Г омануха Н. А.
(подпись,расшифровка подписи)

.Шитикова П.В.

(подпись,расшифровка подписи)



ЗАТОп.Солнечный Красноярского края на 2024год
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 ул.Неделина 18/1 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость_____________________________________ _____________ 702,290 тыс. руб.

строительных работ_______________________________________________ 432,585 тыс. руб.
монтажных работ_________________________________________________ 152,656 тыс. руб.

Средства на оплату труда______________________________________________ 57,258 тыс. руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№

Ш1

Обосно­
ванно

Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 
раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 

Всего

«в 5
о аев ев 3  »

3  ?  н
РО  ю  о

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 ул.Неделина 18/1
Демонтажные работы

1 ФЕРм08-01-084-04
Приказ М инст роя России 
от 26.12.2019 № 876/пр

Демонтаж камер КСО 393
(МДС37 п.3.2.1. Д емонт аж  оборудования, которое не 
подлеж ит дальнейшему использованию (предназначено в 
лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ =0,3 к расх. ; 
ЭПМ=0,3; М АТ=0 к  расх.; Т3=0,3; ТЗМ=0,3;
П 3= 1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 к  расх.; ЗПМ =1,086; 

М А Т  =1,086 к расх. ; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))

шт 5 91,3 67,7 23,6 3,27 456,5 338,5 118 16,35 7,04 35,2

Мон 1 аж оборудования
2 ФЕ1*м08-01-084-04

Приказ М инст роя России 
от 26.12.2019 Кв876/пр

Установка камер КСО 393-04, КСО 393-03
(113=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗПМ =Ю 86; 
М АТ=1,086 к  расх. ; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
ИН ДЕКС К  ПО ЗИ ЦИ И (справочно):
4  кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ /09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36; 
ЗПМ=26,46; М А Т=8

шт 6 327,72 225,66 78,67 10,9 1966,32 1353,96 472,02 65,4 23,46 140,76

3 Прайс-лист Камера КСО 393-04 Ц=85883,10/1,2/8*1,02
(П3=1,08б (03п= 1,08б; ЭМ =1,086 к  расх. ; ЗПМ=1,08б; 
М АТ=1,086 к  расх.; Т3=1.08б; ТЗМ=1,086))
И Н ДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
-1 ^  у „ ч , ,  . .. . • ' -

компл. 2 9909,84 19819,68



1 2 •3 4 N (> 7 8 9 1« 11 12 13 14 15 К' 17

4 Прайс-лист Камера КСО 393-03 Ц=69700,40 1,2/8*1,02
{П3=1,036 {ОЗП - 1,086; ЭМ  1.086 к  расх.; ЗГ1М=1,086. 
М АТ—1,086 к  расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПО ЗИЦИИ(справочно):

КОМИ 1 1 .^6 170,21

5 Иране .ПК! Торцевая панель для КСО Ц=5238/1.2/8* 1,02
(Н З -1,086 (ОЗП- 1.086; ЭМ=1,086 к  расх.; ЗПМ=1.086, 
М А Т =1,086 к  расх.; 13=1086; Т З М 1 ,0 8 6 ))
ИНДЕКС К  ПО ЗИ ЦИ И (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо М инстроя России от 02.12.2021 г.

шт 2 604,4 1208,8

6 ФКРм08-01-021-19
Приказ М инстроя России  
от 26.12.2019 № 876‘пр

Установка шинного моста трехфазный 
напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, 
количество проводов в фазе -1
(П3=1,086 (О З П -1 ,086; ЭМ =1,086 к  расх. ; ЗПМ =1,086; 
М АТ=1,086 к  расх. ; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
И Н ДЕКС К  ПО ЗИ ЦИ И (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
ЛЬ52935-ИФ/09 Прочие объекты О ЗП —26,46; ЭМ =11,36; 
ЗПМ =26,46; М АТ=8

пролет 1 1706,64 300,89 1395,17 88,85 1706,64 300,89 1395,17 88,85 31,28 31,28

7 Прайс-лист Шина сборная 50x5 мм Ц=7578/1,2/8* 1,02
(П3=1,086 ( О З П -1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
М АТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИН ДЕКС К  ПОЗИЦИИ( справочно):

шт 1 874,4 874,4

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 58202,58 1993,35 1985,19 170,6 207,24

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП 26.46; ЭМ=11,36; ЗПМ=26,46; МАТ=8) 509088,12 52744,04 22551,76 4514,08 207,24

Накладные расходы 46379,08

Сметная прибыль 29774,22

Итоги по смете:
Итого Строительные работы 432584,96

Итого Монтажные работы 152656,46 207,24

Итого 585241,42 207,24

В том числе:
Материалы 433792,32

Машины и механизмы 22551,76

ФОТ 57258,12

Накладные расходы 46379,08

Сметная прибыль 29774,22

НДС 20% 117048,28

ВСЕГО по смете 702289,70 207,24

Составил:Начальник ПТО ^  Н.В.Чурикова



"У Т В Е 1> Ж Д Л Ю"

Первый зам.дипектора-главный инженер_____
(должность) (подпись)

П.А. Чучкин

/Л -

(ФИО)

________2022 г.

ДЕФЕКТНЫЙ а к т

На техническое перевооружение трансформаторной подстанции №3 ЗАТО п. Солнечный, ул. Неделина, 18/1

Объект: ТП 3 
Участок: УЭЭ 
Исполнитель: УЭЭ 
Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна

Члены комиссии:
(должность)

Специалист по ОТ
(Ф И О)

Терентьев Сергей Петрович
(должность)

Инженер
(Ф И О)

Гомануха Наталья Александровна
(должность) (Ф И О)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (Ф И О)

Материально ответственное лицо: Гл. энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) (Ф и О)

произвела осмотр электрооборудования трансформаторной подстанции 10/0.4кВ № 3 МУП ЖКХ и установила факт
наличия следующих дефектов:

№ п/п Перечень дефектов (объекта)
Потребность в магериальпо- 

произ.запасов Ед.изм. Количество

1 Демонтаж камер КСО 393 нет шг 5

2 Монтаж камер КСО 393 Камера КСО 393-03 компл 4

3 Монтаж камер КСО 393 Камера КСО 393-04 компл 2

4 Монтаж камер КСО 393 Торцевая панель для КСО шт 2

5 Монтаж камер КСО 393 Шина сборная 50x5. мм шт 1

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Материально ответственное лицо:

Чурикова Н.В.
(гюдпись.расшиФровка подписи)

Терентьев С. П. 
(подписавшеешифровка подписи)

с/у- _______Гомануха Н.А.
(по^п^с^цасшифровка подписи)

Шитикова П.В.

юдпис-ь,расшифровка подписи)



Первый зам.директопа-главный инженер
(должность) (подпись)

Г1.А. Чучкин
(ФИО)

С 2  2022 г.

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край 

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

АКТ технического состояния

Трансформаторной подстанции №3, ул. Неделина, 18/1

"Ж" - ж . 2022год

Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность)

Специалист по ОТ
(Ф ИО)

Терентьев Сергей Петрович
(должность) (Ф И О)
Инженер Гомануха Наталья Александровна
(должность) (Ф И О)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (Ф И О)

Гл. энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) ( Ф И О )

Произвела осмотр состояния электрооборудования в ТП 10/0.4кВ №3. расположенной по адресу ул. Неделина, д. 18/1 ЗАТО 
Солнечный.
В результате осмотра было выявлено, что в следствии длительной эксплуатации оборудование ТП №3 РУ-10кВ пришло в 
ветхое состояние. Износ 85%. Из-за износа и естественного старения оборудования трансформаторной подстанции не 
выдерживают высоковольтные испытания и не соответствуют требованиям ПУЭ и ПТЭП.
Комиссия пришла к выводу: Для
повышения эффективности работы ТП необходимо провести техническое переворужение с заменой 5-и шкафов КСО в РУ- 
ЮкВ трансформаторной подстанции №3.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Чурикова Н.В.
(подгшеададди^ровка подписи)

{ , —  Терентьев С. П.
_ / /

(пс^шийъ, рас шифров ка подписи)

Гомануха Н.А.
фровка подписи)

Шитикова Г 1 . В .


