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ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2023 год
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета)

на развитие и модернизацию учета электрической энергии {мощности'), установка приборов учета, класс напряжения 0.22 ('0.4') 10 кВ во исполнение требований ФЗ №522
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

ЗАТО Солнечный 
Р.А.Шайхиев 

У /  2021 г.

Основание:
Сметная стоимость монтажных работ _ 
Средства на охиату труда___________

_279,015 тыс. руб. 
__9,110 тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№
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Обосно­

вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
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раб. на 

ед.

Т/з осн. 
раб. 
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нн

я. 
т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Раздел 1. Замена электросчетчиков (истечение МПИ, срока эксплуатации, выхода из строя) во исполнения требований ФЗ №522
1 ФЕРр67-4-6

Приказ Минстроя России от  
26.12.2019 № 87б/пр

Демонтаж: электросчетчиков
(Л 3=1,086 (ОЗП =1,086; Э М -1 ,086; М АТ=1,086»
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4  кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=2б,46; ЭМ=11,Зб; 
ЗПМ=26,46; МАТ=8

100 шт 0,26 240,64 238,26 2,38 0,95 62,57 61,95 0,62 0,25 25,72 6,6872

2 ФЕРм08-03-600-01
Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 № 876/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: однофазные
(П 3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ=1,086; М АТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; Э М =11,36; 
ЗПМ=26,46; МАГ=8
НР (918,17 руб.): 81% =95% *0,85 от ФОТ (1133,54руб.)
СП лл  т;й )■ 5 я г,», а ю т п п ч  чл п«й >

шт 14 5,06 2,8 1,97 0,26 70,84 39,2 27,58 3,64 0,26 3,64

3 Прайс-лист Счётчик электрический 1 фазный 
ЦЭ2726А1.8.КР.ОР/№()3.2;.К.М
(П 3=1,086 (ОЗП—1,086; ЭМ=1,086; М АТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; Э М = 11,36;

шт 14 657,71 9207,94



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
4 ФЕРм08-03-600-02

Приказ Минстроя России от 
26.12.2019 Хз8г6 п р

С ч е т ч и к и , у с т а н а в л и в а е м ы е  н а  го т о в о м  

о с н о в а н и и : т р е х ф а з н ы е
(П3=1,086 (ОЗП =1,086; Э М =1,086; М ЛТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЩШ(справочно):
4  ке 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; Э М —11,36; 
ЗП М -26,46, М ЛТ=8
НР (2006,09руб.): 81% =95% *0,85 от Ф О Т(24^6,66руб.)

1111 12 9,61 7,54 1,97 0,26 115,32 90,48 23,64 3,12 0,7 8,4

5 П р а й с - л и с т Счётчик электрический 3 фазный ЦЭ2727А 
8.КР.ОР.В04.2.К5/60А
(П3=1.086 (ОЗП=1.086; З М = 1 ,086; М АТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ= 11,36;

шт 6 1073,11 6438,66

6 Прайс-лист Счётчик электрический 3 фазный ЦЭ2727А 
8.КР.ОР.В04.2.К5/100А
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; Э М = 1,086; МАТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

шт 6 1776,97 10661,82

Раздел 2. Опломбирование электросчетчиков

7 ТС-4-1-4 Электромонтажник-наладчик 4 разряда
(П З -1 ,086 (ОЗП =1,086; Э М =1,086; М АТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ = 11,36; 
ЗПМ=26,46; М АТ=8
НР (1471,33 руб.): 72% =85% *0,85 от ФОТ (2043,51 руб.) 
СП (1062,63 руб.): 52% =65% *0,8 от ФОТ (2043,51 руб.)

чел.-ч 7 ,3 9 10,45 10,45 77,23 77,23

8 ТС-1-3-0 Затраты труда рабочих (средний разряд работы 
3,0)
(П 3=1,086 (ОЗП =1,086; ЭМ=1,086; М АТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; Э М =11,36; 
ЗПМ=26,46; М АТ=8
НР (1303,68руб.): 72% =85% *0,85 от Ф ОТ(1810,66руб.)
СП (941,54руб.): 52% =65% *0,8 от ФОТ (1810,66руб.)

чел.-ч 7 ,3 9 9,26 9,26 68,43 68,43

9 Прайс-лист Пломба свинцовая "Эксперт"
(П3=1,086 (ОЗП =1,086; Э М = 1,086; М АТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СА4Р), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

шт 3 0 0,58 17,4

10 Прайс-лист ЭШ рейка 15 см
(П3=1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ  =1,086; МАТ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ = 11,36;

шт 3 0 2,89 86,7



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
11 ФССЦ-08.3.03.(Ы-0022

Приказ Х1ипст/и>ч Г<к\'ии от 
2 6 1 2  2019 Ш '6 /п р

Проволока стальная низкоуглеродистая общего 
назначения оцинкованная, диаметр 0,55 мм
(113 1,086 (ОЗП=1,086; ЭМ-=1,086; М А Т -1 ,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СА4Р), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
Ш 2935-И Ф /09 Прочив объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36; 
ЗП М -26,46; М АТ =8

1 0.000379 11633,75 4,41

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 26811,32 337.29 51,84 7,0! 18,7272

Ито

Нак.

"о прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты ОЗП^26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ-26,46; МАТ=8) 220891,11 8924,69 588,9 185,49 18,7272

гадные расходы 6884,25

Сме
Ито

гная прибыль 4737,29

ги по смете:
Итого по разделу 1 Замена электросчетчиков (истечение МПИ, срока эксплуатации, выхода из строя) во исполнения требований ФЗ №522 223011,25 18,7272

Итого по разделу 2 Опломбирование электросчетчиков 9501,4

Итого 232512,65 18,7272

В том числе:
Материалы 211377,52

Машины и механизмы 588,9

ФОТ 9110,18

Накладные расходы 6884,25

Сметная прибыль 4737,29

НДС 20% 46502,53

ВСЕГО по смете 279015,18 18,7272

Составил: Начальник ПТО эдгЁиу Н.В.Чурикова
(должность, подпись, расшифровка)



"У Т В Е Р Ж Д А Ю'

Первый зам.директора-главный инженер__________
(должность) (поппррг

■  Ч I  Ч А
_________________ _ _ _______________  2 0 2 1  г.

АКТ технического состояния

приборов учёта электрической энергии у потребителей, подключенных к
электрическим сетям МУП ЖКХ ЗАТО Солнечный

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край " 2 9 " _____ ЛС._______2021 год

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность) ( Ф И О )

Специалист по ОТ Терентьев Сергей Петрович
(должность) (ФИО)
Инженер Гомануха Наталья Александровна
(долж ность) ( Ф И О )

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (Ф  И О)

Гл. энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) (ФИО)

Произвела осмотр приборов учёта эелектрической энергии у потребителей, подключенных к электрическим сетям МУП ЖКХ 
ЗАТО Солнечный.
В результате осмотра было выявлено, что в следствии длительной эксплуатации истёк межповерочный интервал приборов 
учёта электрической энергии у потребителей. Комиссия
пришла к выводу: В связи с
модернизацией учёта электрической энергии, необходимо произвести замену приборов учёта на приборы соответствующие 
требованию Федерального закона №522 от 27.12..2018г.

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Чурикова Н.В.

(подпись.расш ифровка подписи)

, Терентьев С. П.
(п о д п и ^ р ^ ш и ф р о в к а  подписи)

Гомануха Н.А.
(по^пиеь#’асшифровка подписи)

Шитикова П.В.
(п ^ д ^ с ь ^ с ш и ф р о в к а  подписи)

Мазунин А.Н. 
(подпись,расшифровка подписи)



"У Т В Е Р Ж Д А Ю'

Первый зам.диоектора-главный инженер ^  П.А. Чучкин
(должность) (под|$«Й?Г ^ (ФИО)

" /*?. 2 0 2 1  г.

Дефектный акт

на развитие и модернизациюучёта электрической энергии класс напряжения 0,22 (0.4) кВ во исполнение ФЗ
№522 от 27.12.2018г

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край " <Ц" /2 -  2021 год

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна

Члены комиссии:
(должность)

Специалист по ОТ
(Ф  И О)

Терентьев Сергей Петрович
(должность)

Инженер
( Ф И О )

Гомануха Наталья Александровна
(должность) ( Ф И О )

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) (ф  и 0 )

Гл. энергетик Мазунин Александр Николаевич
(должность) ( Ф И О )

На основании акта технического состояния, комиссия определила объёмы необходимых работ по замене приборов учёта 
электрической энергии у потребителей присоединённых к электрическим сетям

№ п/п Наименование работ Ед.изм. Количество

1. Демонтаж счётчика шт 26

2. Установка счётчика 1 фазного ЦЭ2726А АГВ.КР.ОР.МОЗ.Х.К.М 5/60А шт 14

3. Установка счётчика трёхфазнаго ЦЭ2727А 5.К.Р.ОР.В04.2.К 5/60А шт 6

4. Установка счётчика ЦЭ2727А 8.КР.ОР.В04.К 5/100А шт 6

5. Опломбировка счётчиков шт 26

Председатель комиссии: 

Члены комиссии:

Чурикова Н.В.

(подпись.раощ ^ро& ка подписи)

Терентьев С. П.
шифровка подписи)

Гомануха Н.А.
(подпив ,расшифровка подписи)

Шитикова Г1.В.
подлись^асш ифровка подписи)

Мазунин АН.
(подпись,расшифровка подписи)



УТВЕРЖДАЮ : _ 
ирекхор МУ? ЗАТО Солнечш 

ЛУ ^красноярского края 
Р.А.Шайхиев 

2022 г.
ЗАТО п.Солнечный Красноярского края на 2023 год

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 1
(локальная смета) 

на модернизацию кабельной линии 10 кВ Ф8-8 и Ф.8-19 от п/ст "Ужур-8" до ЦРП-10 расположенной по адресу у л .Солнечная ЗБ ЗАТО Солнечный
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 2934,968 тыс. руб.

строительных работ 1783,018 тыс. руб.
монтажных работ 662.789 тыс. руб.

Средства на оплату труда 292,411 тыс. руб.
Составлена) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2021 года

№

1111
Обосно­

вание Наименование Ед. изм. Кол.

Стоимость единицы, руб. Общая стоимость, руб.
Т/з осн. 

раб. 
Всего

Об
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я 
ма

сс
а 

об
ор

у-
до

ва
ни

я, 
т

Всего
В том числе Обору­

дование Всего
В том числе раб.на

Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех Осн.З/п Эк.Маш 3/пМех
е д .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Раздел 1. Модернизация кабельной линии 10 кВ Ф8-8 и Ф.8-19 от п/ст "Ужур-8" до ЦРП-10 расположенной по адресу ул.Солнечная ЗБ ЗАТО Солнечный
Земляные рабо ты и демонтаж

1 ФЕР01-02-057-02
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 Кз876/пр

Разработка грунта вручную в траншеях глубиной 
до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов:
2
(113=1,086 (0311 1,086; Э М = 1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
МЛГ=1,086 красх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,08б))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМ13), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; Э М =11,36; 
ЗПМ=26,46; М АТ=8

100  м3 0,0998 1304,5 1304,5 130,19 130,19 167,24 16,69

2 ФЕРм08-02-145-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 № 876/пр

Демонтаж кабеля до 35 кВ, прокладываемый по 
дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 6

(Приказ от 04.09.2019 N° 5 19/пр табл.2 п. 5 Демонтаж  
(разборка) сетей инженерно-технического обеспечения 
ОЗП=0,6; Э М =0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; М АТ=0 к расх.; Т3=0,6; 
ТЗМ=0,6;
П 3= 1,086 (ОЗП=1,086; Э М = 1,086 красх.; ЗП М =1,086;

М АТ=1,086 к расх. ; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г.

100 м 12 97,66 62,73 34,93 3,27 1171,92 752,76 419,16 39,24 6,67 80,04



2 3 ■1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 /

3 ФЕР23-01-001 -01 
прим.
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 Х з876/пр

У с т р о й с т в о  о с н о в а н и я ;  п е с ч а н о г о
073=1,086 (0311=1,086. ЭМ = 1,086 красх.; ЗИМ 1,086, 
МЛТ--1.086 красх.; ТЗ^1.086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12 2021 г. 
Кз52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; ЭМ = 11,36; 
ЗПМ=26,46; М ЛТ=8
НР (206,13руб.): 130%*(0,85*0,6) от ФОТ (310,9руб.)

1о м3 о, 1 ,'** 1:1,77 90,5 31,27 3,5 15,22 11,31 3,91 0,41 1 1 .< 1 4»)

4 ФСС'Ц-02.3.01.02-
(КМ1
11рика 1 Минстроя России 
от 26 12 2019 № 876/пр

Смесь песчаная для строительных работ
(ИЗ - 1,086 (ОЗП =1,086; Э М =1,086 к  расх.; ЗПМ=1,086; 
М АТ  -1,086 красх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4  кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ=11,36;

м3 1,25 78,19 97,74

М о н т а ж  к а б е л я

5 ФЕРм08-02-145-04
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала 
без креплений, масса 1 м кабеля: до 6 кг
(П 3=1,086 (ОЗП=1,086; Э М =1,086 к расх.; ЗП М =1,086;
М АТ=1,086 к расх. ; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4  кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП^26,46; ЭМ = 11,36; 
ЗПМ=26,46; М АТ=8

100 м 12 209,52 104,54 58,23 5,45 2514,24 1254,48 698,76 65,4 11,12 133,44

б Прайс-лист

V"

Кабель ААБл 3x120 мм2 Ц-1350,00/1,2/8* 1,02
(113 1,086 (ОЗП =1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗП М =1,086; 
М АТ 1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№>52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП =26,46; Э М =11,36;

м 1200 155,78 186936

7 ФК1’м08-02-409-09
Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 М 876/пр

Груба г офрированная ПВХ для защиты проводов 
и кабелей по установленным конструкциям, по 
степам, колоннам, потолкам, основанию пола
(ИЗ 1,086 (0311=1,086; ЭМ =1,086 к расх.; ЗП М =1,086;
МА Т 1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; Э М = 11,36;
ЗИМ 26,46; М АТ~8
НР (21369,95 руб.): 95%*(0,85*0,6) от ФОТ (44107,23руб.)
СП (22935,76 руб.): 65%*0.8 от ФОТ (44107.23 руб.)

100 м 11 169,77 151,54 1867,47 1666,94 16,51 181,61

В Прайс-лист Гофрированная двухстенная труба Промрукав 
ПНД гибкая тип 450 8И 2 с/з красная д.110 
Ц=183,00/1,2/8*1,02
(П 3=1,086 (ОЗП =1,086; Э М =1,086 к расх. ; ЗП М =1,086; 
М АТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ =1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4 кв2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г.

м 1100 21,11 23221
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9 ФЕРм08-02-412-08

Приказ Минстроя России 
от 26  12.2019 №876/пр

Затягивание провода в проложенные трубы и 
металлические рукава первого одножильног о или 
многожильного в общей оплетке, суммарное 
сечение: до 240 мм2
(ПЗ 1,086 (ОЗП 1,086; Э М =1,086 к расх.; ЗП М =1,086;
М АТ 1.086 к расх ; Т З - 1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИЩсправочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г.

100 м 12 ^87.07 320.96 62,94 8,72 7044,84 3851,52 755,28 101,61 Ч 1 1

10 ФНГиОК (12-175-02
Прими Мшнчщнщ России 
от 01 М  2020 № 2 94/яр

Муфта трехфазная для кабеля напряжением 35 
кВ: соединительная и стопорная
(113 1,086 (0311=1,086; Э М =1,086 к расх.; ЗПМ=1,086; 
Ш Т  1.086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(справочно):
4  кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
М 52935-И Ф /09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ = 11,36; 
ЗП М -26,46; М АТ=8

компл 8 1065,12 394,49 15,74 2,18 8520,96 3155,92 125,92 17,44 11.01 328,08

11 Прайс-лист Муфта соединительная 3 СТП-10-70/120-Б 
Ц=8414,00./1,2/8* 1,02
(П 3=1,086 (ОЗП =1,086; Э М =1,086 к р а сх ; ЗП М =1,086; 
М АТ=1,086 к расх.; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ(оправочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№52935-ИФ/0Ъ Прочие объекты ОЗП=26,46; Э М = 11,36;

шт 8 970,87 7766,96

12 П рай с-ли ст ПИК-10 приспособления для прокола кабеля 
Ц 34560,00/1,2/8*1,02
(ПЗ 1086 (0311=1,086; Э М =1,086 к расх.; ЗП М =1,086; 
Ш Т  1,086 к расх. ; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; ЭМ = 11,36;

шт

V

1 3987,79 3987,79

Обратная засыпка
13 ФЕР01-01-034-02

Приказ Минстроя России 
от 26.12.2019 №876/пр

Засыпка траншей и котлованов с перемещением 
грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 96 кВт 
(130 л.с.), группа грунтов 2
(ПЗ 1,086 (ОЗП 1,086; Э М =1,086 к расх. ; ЗПМ=1,086;
Ш Т  1,086 к р а сх ; Т3=1,086; ТЗМ=1,086))
ИНДЕКС К  ПОЗИЦИИ (справочно):
4 кв 2021 (СМР), Письмо Минстроя России от 02.12.2021 г. 
№ 52935-ИФ/09 Прочие объекты ОЗП=26,46; Э М =11,36; 
ЗПМ =26,46; Ш Т = 8
НР (10руб.): 95%*(0,85*0,6) от Ф О Т(20,64руб.)

1000 м3 0,00873 623,05 623,05 89,43 5,44 5,44 0,78

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах 243279,77 10823,12 2008,47 227,94 1150,93

Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (Прочие объекты 0311=26,46; ЭМ=11,36; ЗПМ=2б,46; МАТ=8) 2152781,42 286379,76 22816,22 6031,29 1150,93

Накладные расходы 141465,12

Сметная прибыль 151559,79

Итоги но смете:
Итого Строительные работы 1783017,61 18,08

Итого Монтажные работы 662788,72 1132,85

Итого 2445806,33 1150,93
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В том числе:
Материалы 1843585,44

Машины и механизмы 22816,22

ФОТ 292411,05

Накладные расходы 141465,12

Сметная прибыль 151559,79

НДС 20» о 489161,27

НС ,'КГО но смете 2934967,60 1150,93

Составил :Начальник ПТО 0 1 Н. В. Чурикова 

(должность, подпись, расшифровка)



"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Первый зам.директора-главный инженер
(должность) (подпис

П.А. Чучкин
(ФИО)

2022 г.

АКТ технического состояния 
Кабельной линии ЮкВ, от п/ст "Ужур-8" до ЦРП-10

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край 

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:

2022год

Члены комиссии:

Начальник ПТО Чурикова Наталья Витальевна
(должность) (ФИО)

Специалист по ОТ Терентьев Сергей Петрович
(должность) (Ф И О)
Инженер Гомануха Наталья Александровна

(должность) (Ф И О)

Экономист Ш итикова Полина Валерьевна
(должность) 

Гл. энергетик
(Ф И О)

Мазунин Александр Николаевич
(должность) (Ф И О)

Произвела осмотр состояния кабельной линии ЮкВ, проложенной в ж/б лотках без перекрытия, от п/ст "Ужур- 
8" до ЦРП-10, расположенной по адресу ул. Солнечная ЗБ ЗАТО Солнечный.

В результате осмотра было выявлено. В связи с большой продолжительностью нахождения кабелей под 
рабочими напряжениями и токами, а также больших сроках эксплуатации, что привело к физическому износу 
изоляции. Под воздействием природных факторов произошла коррозия защитных оболочек силового кабеля, а 
также старение и ухудшение качества материалов изоляции из-за отсутствия плит перекрытия
кабельного лотка

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Чурикова Н.В.
(подпись.расшпфровка подписи) 

-Терентьев С. П.
(подпись,расшифровка подписи)

Ж _______ Гомануха Н.А.
(подрись.расшифровка подписи)

Ш итикова П.В.

^ни^ь,расшифровка подписи)



"У Т В Е Р Ж Д А Ю"

Первый зам.лиоектора-главный инженер _____ ______________  П.А. Чучкии
(должность) (подпись)**®5®  ̂ (ФИО)

2 0 2 2  г.

Дефектный акт
на реконструкцию кабельной линии ЮкВ Ф.8-8 и Ф.8-19 от п/ст "Ужур-8" 
Солнечная ЗБ ЗАТО Солнечный.

' до ЦРП-10 расположенной по адресу ул.

ЗАТО п. Солнечный, Красноярский край 2022год

Комиссия в составе: 
Председатель комиссии: Начальник 1 [ТО Чурикова Наталья Витальевна

(должность) (Ф  И О)

Члены комиссии: Специалист но ОТ Терентьев Сергей Петрович
(должность) (Ф  И О)

Инженер Гомануха Наталья Александровна
(должность) (Ф И О)

Экономист Шитикова Полина Валерьевна
(должность) ( Ф И О )

___________ Гл. энергетик___________Мазунии Александр Николаевич
(должность) (Ф  И О )

На основании акта технического состояния, комиссия определила объемы необходимых работ по замене кабельной 
линии ЮкВ

№ п/п Перечень дефектов (объекта) Потребность в материально- 
произ.запасов Ед.изм. Количество

1

Замена кабельной линии ЮкВ

Разработка грунта вручную в 
траншеях глубиной до 2 м без 
креплений с откосами, группа 
грунтов 2, без применения 
механизмов

м3 9,98

Устройство песчанного 
основания в траншее толщ. 0.2м, 
песок природный

м3 1,25

2 Кабель ААБл Зх120мм2 м 1200

3
Муфта соединительная 3 СТП-10 
70/120-Б шт 8

4
Гофрированная двустенная труба 
Промрукав ПНД гибкая тип 450 
З!'! 12 с/з красная д 110

м 1100

4 ППК-Ю приспособления для 
прокола кабеля шт 1

5 Засыпка траншеи ЭЦУ-150 м3 8,73

6 Работа ЭЦУ-150 (баровая 
установка) шт 1

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Материально ответственное лицо:

Чурикова Н.В.
( подпись.расш ж1юовка подписи)

Терентьев С. П. 
(подпис&'расшифровка подписи)

________ Гомануха Н.А.
( п ож щ сж рас ш и фро в ка п о д  п и с и)

Шитикова П.В.

(п ^ 1пись,расшифровка подписи)


